

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO

AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAIBA - 65830000 - MA

Código Contribuinte

CPF/CNPJ

75378

13.500.739/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.


EMITIDA EM: 15/06/2023 09:45:25

VÁLIDA ATÉ: 13/09/2023

VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300015270016868331259810947




Jordânia Ferreira da Silva Dutra
Chefe de Arrecadação e Tributação
Portaria nº 124/2021



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
Nº 857/2023

Validade até 15/09/2023
Finalidade PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS
RAZÃO SOCIAL RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 13.500.739/0001-04
Endereço AV DOMINGOS GUIDA , 205 BELA VISTA - SAMBAIBA/MA
Data da Liberação 15/05/2023

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 236 e seguintes, da lei 09/2001 de 02/12/2001 (Código Tributário do Município de Sambaíba), que verificando o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não consta débitos tributários não regularizados no período de referenciada.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitido em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data acima especificada.

Sambaíba-MA, 15 de Junho de 2023.


Jordânia Ferreira da Silva Dutra
Chefe de Arrecadação e Tributação
Portaria nº 124/2021

Funcionária Responsável pela Liberação



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302694670
NIRE 21600047871 CNPJ 13.500.739/0001-04			Situação ATIVA Status

Endereço Completo DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230356710	20/03/2023	BALANCO
904	T2160004787	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220952876	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220518548	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490082	28/04/2022	BALANCO
310	20220070385	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210550155	27/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210372494	23/03/2021	BALANCO
002	20201161559	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201026074	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO
223	20190925710	27/08/2019	BALANCO
223	20180335588	10/05/2018	BALANCO
223	20170243044	25/01/2017	BALANCO
316	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMACAO
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160887437	30/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20151273774	14/09/2015	BALANCO
002	20130111627	27/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO

NIRE 21600047871 CNPJ 13.500.739/0001-04			Situação ATIVA Status SEM STATUS
---	--	--	---

Endereço Completo DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230356710	20/03/2023	BALANCO
904	T2160004787	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220952876	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220518548	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490082	28/04/2022	BALANCO



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2302694670
310	20220070385	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
002	20210550155	27/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20210372494	23/03/2021	BALANCO	
002	20201161559	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20201026074	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO	
223	20190925710	27/08/2019	BALANCO	
223	20180335588	10/05/2018	BALANCO	
223	20170243044	25/01/2017	BALANCO	
316	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
002	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMACAO	
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
002	20160887437	30/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
223	20151273774	14/09/2015	BALANCO	
002	20130111627	27/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 15:38:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QNM1TP1E.



MAC2302694670

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2302694638		
NIRE : 21600047871					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600047871	CNPJ 13.500.739/0001-04	Data de Ato Constitutivo 24/03/2011	Início de Atividade 24/03/2011		
Endereço Completo Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000					
Objeto Social 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC. 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR). 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	CPF/CNPJ 529.648.503-30	Participação no capital R\$ 800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR		CPF 529.648.503-30	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 20/03/2023	Número 20230356710	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 15:38:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5C5FIGGN.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Protocolo: MAC2302694638

NIRE : 21600047871

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

MAC2302694638

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 106315/23

Data da

11/05/2023 08:20:56

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone:

Município: SAMBAIBA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031351/23

Data da

04/05/2023 09:29:28

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: null

Município: SAMBAIBA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:52 do dia 30/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2023.

Código de controle da certidão: **7462.331E.7632.2481**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 205 - BELA VISTA - Sambaíba / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666 de 1993



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 205 - BELA VISTA - Sambaíba / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666 de 1993



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Certidão n°: 28042002/2023

Expedição: 19/06/2023, às 10:00:24

Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.500.739/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 13.500.739/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/05/2023, às 08:29:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5WXHK39PVV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2011
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RIO NEVES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAMBAIBA	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (99) 8285-0040
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/06/2023 às 09:52:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.500.739/0001-04
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
24/03/2011NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOMINGOS GUIDANÚMERO
205COMPLEMENTO
*****CEP
65.830-000BAIRRO/DISTRITO
BELA VISTAMUNICÍPIO
SAMBAIBAUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BRTELEFONE
(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/06/2023 às 09:52:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 31/01/2023
HORA: 19:09

INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:



SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.500.739/0001-04 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600047871 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/04/2011 UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: 0
CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65830-000 NÚMERO: 205
ENDEREÇO: AVE DOMINGOS GUIDA
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: BELA VISTA
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A TORRE DA CLARO ESTADO: MA
CIDADE: SAMBAIBA FAX: --
TELEFONE: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- NÚMERO: 205
ENDEREÇO: AVE DOMINGOS GUIDA
COMPLEMENTO: B BAIRRO: BELA VISTA
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: SAMBAIBA FAX: --
TELEFONE: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS


ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
11	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
18	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
19	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
20	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
21	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
22	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
23	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
24	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
26	4744000	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330

DATA: 31/01/2023

HORA: 19:09



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
28	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
29	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
30	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
31	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
32	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
34	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
35	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
36	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
37	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2021	--	Ativo
NF-e	08/04/2022	--	Ativo
EFD	01/12/2020	--	Ativo
NFC-e	08/04/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RIO NEVES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAMBAIBA	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (99) 8285-0040
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/06/2023 às 09:52:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAMBAIBA	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (99) 8285-0040
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/06/2023 às 09:52:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2302694638	
NIRE : 21600047871				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600047871		CNPJ 13.500.739/0001-04	Data de Ato Constitutivo 24/03/2011	Início de Atividade 24/03/2011
Endereço Completo rua DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000				
Objeto Social 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC. 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE CORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS E VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR). 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS				
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	529.648.503-30	R\$ 800.000,00	Sócio	S
Dados do Administrador				
Nome	CPF	Término do mandato		
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	529.648.503-30	Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA	
20/03/2023	20230356710	223 / 223 - BALANCO	Status	
			SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 15:38:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5C5FIGGN.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE : 21600047871

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2302694638

MAC2302694638

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

A constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 4

Página 2 de 37

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65600000, Telefone: (98) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	2.07.07.01.01.0002	- Lucros do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20187	97.034,63	
04/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20187		97.034,63
Totais do dia 04:						97.034,63	97.034,63
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	19296	6.152,02	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	19296		6.152,02
Totais do dia 07:						6.152,02	6.152,02
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000142	0001	001	20095	62.107,09	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000142	0001	001	20095		62.107,09
Totais do dia 10:						62.107,09	62.107,09
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	19295	597,20	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	19295		597,20
Totais do dia 20:						597,20	597,20
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	639	5.199,84	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	639		5.199,84
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	643	71.431,57	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	643		71.431,57
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS01/2022	0001	001	19417	30.906,22	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS01/2022	0001	001	19417		30.906,22
31/01/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 01/2022	0001	001	19418	2.418,63	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 01/2022	0001	001	19418		2.418,63
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.01/2022	0001	001	19625	60.164,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.01/2022	0001	001	19625		60.164,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 01/2022	0001	001	19626	5.038,68	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 01/2022	0001	001	19626		5.038,68
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.01/2022	0001	001	19627	5.174,32	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.01/2022	0001	001	19627		5.174,32

Livro Diário Nº. 4

Página 3 de 37

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830-000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Formas Contábil: 196.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19628	6.433,57	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19628		6.433,57
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19629	707,69	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19629		707,69
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19630	705,26	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19630		705,26
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 01/2022	0001	001	19676	30.906,22	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.férias ref. 01/2022	0001	001	19676		30.906,22
Totais do dia 31:						219.086,00	219.086,00
Totais do mês de Janeiro:						384.976,94	384.976,94
03/02/2022	3.01.01.07.01.0078	Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19419	766,51	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19419		766,51
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19420	16,66	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19420		16,66
03/02/2022	3.01.01.07.01.0078	Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19421	1.434,20	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19421		1.434,20
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19422	16,66	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19422		16,66
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Pg.rescisão ref. 02/2022	0001	001	19674	2.167,39	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.rescisão ref. 02/2022	0001	001	19674		2.167,39
Totais do dia 03:						4.401,42	4.401,42
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	646	71.431,57	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	646		71.431,57
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	19654	5.725,88	
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	19654		5.725,88
Totais do dia 05:						77.157,45	77.157,45
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	644	5.199,84	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	644		5.199,84
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	19283	5.199,84	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	19283		5.199,84
Totais do dia 07:						10.399,68	10.399,68
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	645	1.143,47	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	645		1.143,47
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	19641	5.746,37	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	19641		5.746,37
20/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	19652	705,26	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	19652		705,26
Totais do dia 20:						7.595,10	7.595,10
24/02/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. 02/2022	0001	001	19423	2.666,67	
24/02/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. 02/2022	0001	001	19423		2.666,67
Totais do dia 24:						2.666,67	2.666,67
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000157	0001	001	20111	3.633,20	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000157	0001	001	20111		3.633,20
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000161	0001	001	20112	8.839,60	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000161	0001	001	20112		8.839,60
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000160	0001	001	20113	10.366,80	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000160	0001	001	20113		10.366,80
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000159	0001	001	20114	3.840,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000159	0001	001	20114		3.840,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	20115	1.440,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	20115		1.440,00
Totais do dia 25:						28.119,60	28.119,60
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022	0001	001	19426	33.990,11	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022	0001	001	19426		33.990,11
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022	0001	001	19427	2.654,59	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022	0001	001	19427		2.654,59
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022	0001	001	19619	57.740,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022	0001	001	19619		57.740,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022	0001	001	19620	4.743,39	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022	0001	001	19620		4.743,39
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022	0001	001	19621	4.866,05	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022	0001	001	19621		4.866,05
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19622	6.433,57	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19622		6.433,57
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19623	707,69	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19623		707,69
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19624	705,26	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19624		705,26
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 02/2022	0001	001	19687	36.656,78	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. 02/2022	0001	001	19687		36.656,78
Totais do dia 28:						148.497,44	148.497,44
Totais do mês de Fevereiro:						278.837,36	278.837,36

05/03/2022 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

quarta-feira, 1 de março de 2023

14:49:36

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 6 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funionários ref. 02/2022	0001	001	19631	57.740,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funionários ref. 02/2022	0001	001	19631		57.740,00
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	19664	5.725,88	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	19664		5.725,88
Totais do dia 05:						63.465,88	63.465,88
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	19285	4.866,05	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	19285		4.866,05
Totais do dia 07:						4.866,05	4.866,05
09/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2022	0001	001	19428	1.642,93	
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2022	0001	001	19428		1.642,93
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2022	0001	001	19429	42,42	
09/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2022	0001	001	19429		42,42
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 03/2022	0001	001	19686	1.600,51	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 03/2022	0001	001	19686		1.600,51
Totais do dia 09:						3.285,86	3.285,86
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000189	0001	001	20116	69.276,88	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000189	0001	001	20116		69.276,88
Totais do dia 16:						69.276,88	69.276,88
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	19642	5.451,08	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	19642		5.451,08
20/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	19653	705,26	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	19653		705,26
Totais do dia 20:						6.156,34	6.156,34
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.03/2022	0001	001	19543	58.928,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.03/2022	0001	001	19543		58.928,00
31/03/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 03/2022	0001	001	19544	4.880,81	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 03/2022	0001	001	19544		4.880,81

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 7 de 37

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022	0001	001	19545	4.980,17	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022	0001	001	19545		4.980,17
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19546	6.433,57	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19546		6.433,57
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19547	707,69	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19547		707,69
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19548	705,26	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19548		705,26
Totais do dia 31:						76.635,50	76.635,50
Totais do mês de Março:						223.686,51	223.686,51
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000207	0001	001	20117	8.295,76	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000207	0001	001	20117		8.295,76
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000206	0001	001	20118	12.158,96	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000206	0001	001	20118		12.158,96
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000205	0001	001	20119	14.271,84	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000205	0001	001	20119		14.271,84
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000204	0001	001	20120	4.080,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000204	0001	001	20120		4.080,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	20121	1.980,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	20121		1.980,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000202	0001	001	20122	4.999,06	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 8 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000202	0001	001	20122		4.999,06
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000222	0001	001	20123	1.260,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000222	0001	001	20123		1.260,00
Totais do dia 04:						47.045,62	47.045,62
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	19618	58.928,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	19618		58.928,00
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	19665	5.725,88	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	19665		5.725,88
Totais do dia 05:						64.653,88	64.653,88
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	19286	4.980,07	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	19286		4.980,07
Totais do dia 07:						4.980,07	4.980,07
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000213	0001	001	20107	38.772,57	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000213	0001	001	20107		38.772,57
Totais do dia 11:						38.772,57	38.772,57
13/04/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19432	2.013,27	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19432		2.013,27
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19433	62,11	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19433		62,11
13/04/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19434	2.040,20	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19434		2.040,20
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19435	62,11	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19435		62,11
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pg.rescisão ref. 04/2022	0001	001	19685	3.929,25	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 9 de 37

ADMIN

Forçes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. 04/2022	0001	001	19685		3.929,25
					Totais do dia 13:	8.106,94	8.106,94
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	19643	5.588,50	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	19643		5.588,50
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	19655	705,26	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	19655		705,26
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000221	0001	001	20106	26.357,49	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000221	0001	001	20106		26.357,49
					Totais do dia 20:	32.651,25	32.651,25
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000227	0001	001	20124	6.410,36	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000227	0001	001	20124		6.410,36
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000224	0001	001	20125	11.028,24	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000224	0001	001	20125		11.028,24
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000223	0001	001	20126	4.080,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000223	0001	001	20126		4.080,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000226	0001	001	20127	9.395,56	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000226	0001	001	20127		9.395,56
					Totais do dia 29:	30.914,16	30.914,16
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 04/2022	0001	001	19151	6.078,42	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 04/2022	0001	001	19151		6.078,42
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022	0001	001	19549	61.130,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022	0001	001	19549		61.130,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022	0001	001	19550	4.914,36	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022	0001	001	19550		4.914,36



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Portes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022	0001	001	19551	5.032,83	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022	0001	001	19551		5.032,83
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19552	6.433,57	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19552		6.433,57
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19553	707,69	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19553		707,69
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19554	705,26	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19554		705,26
Totais do dia 30:						85.002,13	85.002,13
Totais do mês de Abril:						312.126,62	312.126,62
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000323	0001	001	20108	26.357,49	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000323	0001	001	20108		26.357,49
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000233	0001	001	20110	20.718,54	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000233	0001	001	20110		20.718,54
Totais do dia 03:						47.076,03	47.076,03
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	19633	61.130,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	19633		61.130,00
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	19666	5.725,88	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	19666		5.725,88
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000235	0001	001	20128	2.499,53	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000235	0001	001	20128		2.499,53
Totais do dia 05:						69.355,41	69.355,41
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	19287	5.032,83	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	19287		5.032,83

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 11 de 37

ADMIN

Fontes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 07:						5.032,83	5.032,83
11/05/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022	0001	001	19438	1.474,60	
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022	0001	001	19438		1.474,60
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022	0001	001	19439	56,05	
11/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022	0001	001	19439		56,05
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. 05/2022	0001	001	19684	1.418,55	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. 05/2022	0001	001	19684		1.418,55
Totais do dia 11:						2.949,20	2.949,20
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000242	0001	001	20109	29.098,02	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000242	0001	001	20109		29.098,02
Totais do dia 13:						29.098,02	29.098,02
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	19644	5.622,05	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	19644		5.622,05
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	19656	705,26	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	19656		705,26
Totais do dia 20:						6.327,31	6.327,31
26/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	19160	6.078,42	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	19160		6.078,42
Totais do dia 26:						6.078,42	6.078,42
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022	0001	001	19555	62.463,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022	0001	001	19555		62.463,20
31/05/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022	0001	001	19556	5.093,21	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022	0001	001	19556		5.093,21
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022	0001	001	19557	5.241,34	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022	0001	001	19557		5.241,34
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Folhas Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19558	6.433,57	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19558		6.433,57
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19559	707,69	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19559		707,69
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19560	705,26	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19560		705,26
Totais do dia 31:						80.644,27	80.644,27
Totais do mês de Maio:						246.561,49	246.561,49
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000251	0001	001	20129	1.980,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000251	0001	001	20129		1.980,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000252	0001	001	20130	5.280,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000252	0001	001	20130		5.280,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000253	0001	001	20131	14.271,84	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000253	0001	001	20131		14.271,84
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000254	0001	001	20132	12.158,96	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000254	0001	001	20132		12.158,96
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000255	0001	001	20133	8.295,76	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000255	0001	001	20133		8.295,76
Totais do dia 01:						41.986,56	41.986,56
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	19634	62.463,20	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	19634		62.463,20
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	19667	5.725,88	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	19667		5.725,88
Totais do dia 05:						68.189,08	68.189,08

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 13 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	19288	5.241,34	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	19288		5.241,34
Totais do dia 07:						5.241,34	5.241,34
13/06/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19442	3.333,89	
13/06/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19442		3.333,89
13/06/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19443	108,37	
13/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19443		108,37
Totais do dia 13:						3.442,26	3.442,26
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	19645	5.800,90	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	19645		5.800,90
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	19657	705,26	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	19657		705,26
Totais do dia 20:						6.506,16	6.506,16
22/06/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19444	2.787,60	
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19444		2.787,60
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19445	112,11	
22/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19445		112,11
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pg.rescisão ref. 06/2022	0001	001	19683	5.901,01	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão ref. 06/2022	0001	001	19683		5.901,01
Totais do dia 22:						8.800,72	8.800,72
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 06/2022	0001	001	19153	8.153,87	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 06/2022	0001	001	19153		8.153,87
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.06/2022	0001	001	19561	62.379,20	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.06/2022	0001	001	19561		62.379,20
30/06/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 06/2022	0001	001	19562	4.940,34	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 14 de 37

ADMIN

Fontes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 06/2022	0001	001	19562		4.940,34
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.06/2022	0001	001	19563	5.176,59	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.06/2022	0001	001	19563		5.176,59
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19564	6.433,57	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19564		6.433,57
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19565	707,69	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19565		707,69
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19566	705,26	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19566		705,26
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000271	0001	001	20134	1.710,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000271	0001	001	20134		1.710,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000274	0001	001	20135	4.317,37	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000274	0001	001	20135		4.317,37
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000275	0001	001	20136	4.560,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000275	0001	001	20136		4.560,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000276	0001	001	20137	12.325,68	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000276	0001	001	20137		12.325,68
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000278	0001	001	20138	10.500,92	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000278	0001	001	20138		10.500,92
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000279	0001	001	20139	7.164,52	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000279	0001	001	20139		7.164,52
30/06/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 06/2022	0001	001	20180	92,17	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 06/2022	0001	001	20180		92,17
Totais do dia 30:						129.167,18	129.167,18
Totais do mês de Junho:						263.333,30	263.333,30
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000284	0001	001	20154	20.718,54	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000284	0001	001	20154		20.718,54
Totais do dia 04:						20.718,54	20.718,54
04/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	19635	62.379,20	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	19635		62.379,20
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	19668	5.725,88	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	19668		5.725,88
Totais do dia 05:						68.105,08	68.105,08
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	19289	5.176,59	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	19289		5.176,59
07/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	20181	92,17	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	20181		92,17
Totais do dia 07:						5.268,76	5.268,76
11/07/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19448	1.616,00	
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19448		1.616,00
11/07/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19449	1.616,00	
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19449		1.616,00
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 07/2022	0001	001	19677	3.232,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. 07/2022	0001	001	19677		3.232,00
Totais do dia 11:						6.464,00	6.464,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	19161	8.153,87	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	19161		8.153,87
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	19646	5.648,03	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000 - Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Portes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	19646		5.648,03
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	19658	705,26	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	19658		705,26
Totais do dia 20:						14.507,16	14.507,16
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000298	0001	001	20155	42.126,10	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000298	0001	001	20155		42.126,10
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000299	0001	001	20156	122.599,13	
8/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000299	0001	001	20156		122.599,13
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000300	0001	001	20164	33.324,60	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000300	0001	001	20164		33.324,60
Totais do dia 28:						198.049,83	198.049,83
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022	0001	001	19567	62.460,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022	0001	001	19567		62.460,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022	0001	001	19568	4.954,71	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022	0001	001	19568		4.954,71
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022	0001	001	19569	5.190,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022	0001	001	19569		5.190,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19570	6.433,57	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19570		6.433,57
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19571	707,69	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19571		707,69
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19572	705,26	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19572		705,26
31/07/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 07/2022	0001	001	20175	90,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 07/2022	0001	001	20175		90,00
Totais do dia 31:						80.541,23	80.541,23
Totais do mês de Julho:						393.654,60	393.654,60
01/08/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19450	1.616,00	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19450		1.616,00
01/08/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19451	1.616,00	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19451		1.616,00
01/08/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19452	1.616,00	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19452		1.616,00
Totais do dia 01:						4.848,00	4.848,00
05/08/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	19612	90,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	19612		90,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	19636	62.460,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	19636		62.460,00
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Prô-labores a Pagar					
		Pg.prô-labore ref. 07/2022	0001	001	19669	5.725,88	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.prô-labore ref. 07/2022	0001	001	19669		5.725,88
Totais do dia 05:						68.275,88	68.275,88
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	19290	5.190,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	19290		5.190,00
Totais do dia 07:						5.190,00	5.190,00
11/08/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19455	1.616,00	
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19455		1.616,00
11/08/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19456	1.616,00	
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19456		1.616,00
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. 08/2022	0001	001	19678	8.080,00	
		Pg.férias ref. 08/2022	0001	001	19678		8.080,00
Totais do dia 11:						11.312,00	11.312,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19457	2.711,86	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19457		2.711,86
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19458	112,11	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19458		112,11
17/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19459	2.851,59	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19459		2.851,59
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19460	112,11	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19460		112,11
Totais do dia 17:						5.787,67	5.787,67
18/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19461	2.534,43	
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19461		2.534,43
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19462	122,91	
18/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19462		122,91
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. 08/2022	0001	001	19682	7.750,75	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. 08/2022	0001	001	19682		7.750,75
Totais do dia 18:						10.408,09	10.408,09
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	19647	5.662,40	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	19647		5.662,40
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 07/2022	0001	001	19659	705,26	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 07/2022	0001	001	19659		705,26
Totais do dia 20:						6.367,66	6.367,66
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000324	0001	001	20144	7.541,60	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830-000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 19 de 37

ADMIN

Fortes Contabil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000324	0001	001	20144		7.541,60
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000323	0001	001	20145	13.623,12	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000323	0001	001	20145		13.623,12
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000233	0001	001	20146	2.400,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000233	0001	001	20146		2.400,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000321	0001	001	20147	1.890,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000321	0001	001	20147		1.890,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000320	0001	001	20148	4.771,83	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000320	0001	001	20148		4.771,83
Totais do dia 30:						30.226,55	30.226,55
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 08/2022	0001	001	19154	3.094,22	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 08/2022	0001	001	19154		3.094,22
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.08/2022	0001	001	19580	58.121,20	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.08/2022	0001	001	19580		58.121,20
31/08/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19581	4.680,53	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19581		4.680,53
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19582	185,77	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19582		185,77
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.08/2022	0001	001	19583	4.726,30	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.08/2022	0001	001	19583		4.726,30
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19584	6.433,57	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65836000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 20 de 37

ADMIN

Forces Contábil 6.196.0

Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19584		6.433,57
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19585	707,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19585		707,69
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19586	705,26	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19586		705,26
31/08/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	20176	92,17	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	20176		92,17
Totais do dia 31:						78.746,71	78.746,71
Totais do mês de Agosto:						221.162,56	221.162,56
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	19637	58.121,20	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	19637		58.121,20
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19670	5.725,88	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19670		5.725,88
Totais do dia 05:						63.847,08	63.847,08
06/09/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19466	1.616,00	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19466		1.616,00
Totais do dia 06:						1.616,00	1.616,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	19291	4.726,30	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	19291		4.726,30
Totais do dia 07:						4.726,30	4.726,30
09/09/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	19611	92,17	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	19611		92,17
Totais do dia 09:						92,17	92,17
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19467	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19467		1.616,00
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19468	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19468		1.616,00
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19469	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19469		1.616,00
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 09/2022	0001	001	19679	6.464,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 09/2022	0001	001	19679		6.464,00
Totais do dia 12:						11.312,00	11.312,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	19648	5.387,69	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	19648		5.387,69
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 08/2022	0001	001	19660	705,26	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 08/2022	0001	001	19660		705,26
Totais do dia 20:						6.092,95	6.092,95
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000345	0001	001	20140	9.750,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000345	0001	001	20140		9.750,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000344	0001	001	20141	11.700,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000344	0001	001	20141		11.700,00
Totais do dia 27:						21.450,00	21.450,00
27/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	19162	3.094,22	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	19162		3.094,22
Totais do dia 28:						3.094,22	3.094,22
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 09/2022	0001	001	19155	4.132,02	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 09/2022	0001	001	19155		4.132,02
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022	0001	001	19587	58.424,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022	0001	001	19587		58.424,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 09/2022	0001	001	19588	4.681,08	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 09/2022	0001	001	19588		4.681,08
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 22 de 37

ADMIN

Portes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.09/2022	0001	001	19589	4.790,55	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.09/2022	0001	001	19589		4.790,55
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.prò-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19590	6.433,57	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.prò-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19590		6.433,57
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19591	707,69	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19591		707,69
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19592	705,26	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19592		705,26
30/09/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	20177	140,50	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	20177		140,50
Totais do dia 30:						80.014,67	80.014,67
Totais do mês de Setembro:						192.245,39	192.245,39
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19472	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19472		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19473	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19473		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19474	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19474		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19475	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19475		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19476	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19476		1.616,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 23 de 37

ADMIN

Portes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19477	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19477		1.616,00
03/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	19614	140,50	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	19614		140,50
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000348	0001	001	20143	20.718,54	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000348	0001	001	20143		20.718,54
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000349	0001	001	20168	87.448,93	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000349	0001	001	20168		87.448,93
Totais do dia 03:						118.003,97	118.003,97
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	19638	58.424,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	19638		58.424,00
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	19671	5.725,88	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	19671		5.725,88
Totais do dia 05:						64.149,88	64.149,88
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000353	0001	001	20169	57.802,60	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000353	0001	001	20169		57.802,60
Totais do dia 06:						57.802,60	57.802,60
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	19292	4.790,55	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	19292		4.790,55
Totais do dia 07:						4.790,55	4.790,55
10/10/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19478	1.616,00	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19478		1.616,00
Totais do dia 10:						1.616,00	1.616,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000359	0001	001	20142	10.359,27	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000359	0001	001	20142		10.359,27
Totais do dia 14:						10.359,27	10.359,27

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65851-000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	19649	5.388,77	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	19649		5.388,77
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	19661	705,26	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	19661		705,26
Totais do dia 20:						6.094,03	6.094,03
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	20170	82.867,20	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	20170		82.867,20
Totais do dia 26:						82.867,20	82.867,20
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 10/2022	0001	001	19156	3.327,51	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 10/2022	0001	001	19156		3.327,51
31/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	0001	001	19485	11.312,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	0001	001	19485		11.312,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022	0001	001	19486	5.754,63	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022	0001	001	19486		5.754,63
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022	0001	001	19593	53.454,80	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022	0001	001	19593		53.454,80
31/10/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022	0001	001	19594	4.319,48	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022	0001	001	19594		4.319,48
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022	0001	001	19595	4.499,94	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022	0001	001	19595		4.499,94
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19596	6.433,57	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19596		6.433,57
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19597	707,69	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 25 de 37

ADMIN

Fontes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19597		707,69
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19598	705,26	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19598		705,26
31/10/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 10/2022	0001	001	20178	94,23	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 10/2022	0001	001	20178		94,23
Totais do dia 31:						90.609,11	90.609,11
Totais do mês de Outubro:						436.292,61	436.292,61
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19479	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19479		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19480	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19480		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19481	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19481		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19482	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19482		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19487	1.456,28	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19487		1.456,28
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19488	48,48	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19488		48,48
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19489	3.070,40	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19489		3.070,40
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19490	78,78	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830-000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 26 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19490		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19491	2.531,73	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19491		2.531,73
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19492	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19492		78,78
1/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19493	3.070,40	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19493		3.070,40
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19494	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19494		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19495	3.074,16	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19495		3.074,16
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19496	78,78	
1/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19496		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19497	1.218,73	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19497		1.218,73
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19498	40,90	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19498		40,90
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19499	3.070,40	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19499		3.070,40
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 27 de 37

ADMIN

Forçes Contabil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19500	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19500		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19501	1.456,28	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19501		1.456,28
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19502	48,48	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19502		48,48
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19503	3.800,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19503		3.800,00
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19504	98,07	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19504		98,07
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19505	2.531,73	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19505		2.531,73
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19506	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19506		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19507	2.828,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19507		2.828,00
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19508	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19508		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19509	1.218,73	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19509		1.218,73

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 28 de 37

ADMIN

Forces Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19510	40,90	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19510		40,90
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19511	1.456,28	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19511		1.456,28
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19512	48,48	
1/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19512		48,48
01/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022	0001	001	19513	21.754,33	
01/11/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022	0001	001	19513		21.754,33
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Prestação de Serviços conforme 0000000000000370	0001	001	20165	90.705,57	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 0000000000000370	0001	001	20165		90.705,57
Totais do dia 01:						150.583,79	150.583,79
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Prestação de Serviços conforme 0000000000000371	0001	001	20166	55.821,50	
3/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 0000000000000371	0001	001	20166		55.821,50
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Prestação de Serviços conforme 0000000000000372	0001	001	20167	57.802,60	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 0000000000000372	0001	001	20167		57.802,60
Totais do dia 03:						113.624,10	113.624,10
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	19639	53.454,80	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	19639		53.454,80
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	19672	5.725,88	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	19672		5.725,88
Totais do dia 05:						59.180,68	59.180,68
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	19293	4.499,94	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN
Folhas Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	19293		4.499,94
07/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	19615	94,23	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	19615		94,23
Totais do dia 07:						4.594,17	4.594,17
09/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19514	1.845,15	
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19514		1.845,15
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19515	65,14	
3/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19515		65,14
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11/2022	0001	001	19681	31.686,36	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11/2022	0001	001	19681		31.686,36
Totais do dia 09:						33.596,65	33.596,65
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000382	0001	001	20159	17.550,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000382	0001	001	20159		17.550,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000373	0001	001	20160	8.350,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000373	0001	001	20160		8.350,00
Totais do dia 17:						25.900,00	25.900,00
8/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	19163	4.132,02	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	19163		4.132,02
Totais do dia 18:						4.132,02	4.132,02
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	19650	5.027,17	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	19650		5.027,17
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10/2022	0001	001	19662	705,26	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10/2022	0001	001	19662		705,26
Totais do dia 20:						5.732,43	5.732,43
24/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	19164	3.327,51	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	19164		3.327,51
Totais do dia 24:						3.327,51	3.327,51
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000387	0001	001	20158	8.350,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Página 30 de 37

ADMIN

Contábil 6.196.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20158		8.350,00
		000000000000387					
Totais do dia 28:						8.350,00	8.350,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 11/2022	0001	001	19157	5.921,66	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 11/2022	0001	001	19157		5.921,66
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	0001	001	19524	6.464,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	0001	001	19524		6.464,00
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS	0001	001	19525	367,77	
		11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS	0001	001	19525		367,77
		11/2022					
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS	0001	001	19599	41.294,40	
		FUNCIONARIOS ref.11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS	0001	001	19599		41.294,40
		FUNCIONARIOS ref.11/2022					
30/11/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS	0001	001	19600	3.460,94	
		FOLHA ref. 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS	0001	001	19600		3.460,94
		FOLHA ref. 11/2022					
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS	0001	001	19601	3.491,88	
		FOLHA ref.11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS	0001	001	19601		3.491,88
		FOLHA ref.11/2022					
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG	0001	001	19602	6.433,57	
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG	0001	001	19602		6.433,57
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS	0001	001	19603	707,69	
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS	0001	001	19603		707,69
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR	0001	001	19604	705,26	
		11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR	0001	001	19604		705,26
		11/2022					
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20157	20.718,54	
		000000000000389					
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 31 de 37

ADMIN

Portes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000389	0001	001	20157		20.718,54
30/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11/2022	0001	001	20179	92,78	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11/2022	0001	001	20179		92,78
Totais do dia 30:						89.658,49	89.658,49
Totais do mês de Novembro:						498.679,84	498.679,84
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19516	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19516		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19517	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19517		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19518	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19518		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19519	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19519		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19520	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19520		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19521	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19521		1.616,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000390	0001	001	20149	57.802,60	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000390	0001	001	20149		57.802,60
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000391	0001	001	20150	87.480,50	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000391	0001	001	20150		87.480,50
Totais do dia 01:						154.979,10	154.979,10
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 32 de 37

ADMIN

Fontes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funionários ref. 11/2022	0001	001	19640	41.294,40	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funionários ref. 11/2022	0001	001	19640		41.294,40
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	19673	5.725,88	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	19673		5.725,88
Totais do dia 05:						47.020,28	47.020,28
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	19294	3.491,88	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	19294		3.491,88
07/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	19616	92,78	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	19616		92,78
Totais do dia 07:						3.584,66	3.584,66
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000396	0001	001	20161	17.550,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000396	0001	001	20161		17.550,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000397	0001	001	20162	8.350,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000397	0001	001	20162		8.350,00
Totais do dia 19:						25.900,00	25.900,00
20/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022	0001	001	19526	43.208,67	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022	0001	001	19526		43.208,67
20/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022	0001	001	19527	3.281,78	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022	0001	001	19527		3.281,78
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	19651	4.168,63	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	19651		4.168,63
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 11/2022	0001	001	19663	705,26	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 11/2022	0001	001	19663		705,26
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. ano 2022	0001	001	19689	43.208,67	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. ano 2022	0001	001	19689		43.208,67
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Pg.INSS ref. 13 salario	0001	001	19690	3.281,78	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 13 salario	0001	001	19690		3.281,78
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento	0001	001	20184	21.754,33	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento	0001	001	20184		21.754,33
Totais do dia 20:						119.609,12	119.609,12
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000399	0001	001	20163	15.600,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000399	0001	001	20163		15.600,00
Totais do dia 22:						15.600,00	15.600,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000401	0001	001	20151	34.229,46	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000401	0001	001	20151		34.229,46
Totais do dia 26:						34.229,46	34.229,46
27/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	19165	5.921,66	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	19165		5.921,66
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000402	0001	001	20152	57.802,60	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000402	0001	001	20152		57.802,60
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000403	0001	001	20153	54.522,04	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000403	0001	001	20153		54.522,04
Totais do dia 27:						118.246,30	118.246,30
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 12/2022	0001	001	19158	7.874,30	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 12/2022	0001	001	19158		7.874,30
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022	0001	001	19605	39.678,40	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022	0001	001	19605		39.678,40
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022	0001	001	19606	3.271,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022	0001	001	19606		3.271,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022	0001	001	19607	3.302,06	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Rubrica Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022	0001	001	19607		3.302,06
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19608	6.433,57	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19608		6.433,57
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19609	707,69	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19609		707,69
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19610	705,26	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19610		705,26
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias ref. 12/2022	0001	001	19688	9.696,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. 12/2022	0001	001	19688		9.696,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 12/2022	0001	001	20182	92,15	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12/2022	0001	001	20182		92,15
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	1.586.108,91	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	694,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	11.195,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	38.582,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	43.208,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	47.914,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	56.219,35	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	58.260,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	61.671,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	64.896,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	71.431,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	378.594,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188	753.440,04	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20188		378.594,09
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		38.582,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		58.260,70
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		11.195,62
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		753.440,04
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		47.914,67
31/12/2022	3.01.01.03.02.0042	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		43.208,67
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		694,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		71.431,57
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		61.671,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		64.896,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		56.219,35
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	20188		1.586.108,91
31/12/2022	2.01.01.07.06	- Empréstimos e Financiamentos					
		Pg. empréstimo ref. ano 2021	0001	001	21253	42.851,59	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. empréstimo ref. ano 2021	0001	001	21253		42.851,59
31/12/2022	2.01.01.17.01.0008	- Contas a pagar					
		Pag. outras contas : 2021	0001	001	21254	20.383,61	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. outras contas : 2021	0001	001	21254		20.383,61
Totais do dia 31:						3.307.213,84	3.307.213,84
Totais do mês de Dezembro:						3.826.382,76	3.826.382,76



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR
CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 13:48 SOB N° 20230356966.
PROTOCOLO: 230356966 DE 16/03/2023. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65.900-000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011



Página 1 de 8

ADMIN

Saldo Contábil 6.196,0

CEP: 65.900-000, Telefone: (99)

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.384.790,11 D
1.01	Ativo Circulante	1.450.502,17 D
1.01.01	Disponibilidades	903.393,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	628.550,65 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	628.550,65 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	628.550,65 D
1.01.01.02	Bancos	274.843,31 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	274.843,31 D
1.01.01.02.01.0001	Banco contas movimento	274.843,31 D
1.01.03	Clientes	210.778,70 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	210.778,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.15	Estoques	336.329,51 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	336.329,51 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	81.220,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	81.220,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	255.109,51 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços	255.109,51 D
1.07	Ativo não Circulante	934.287,94 D
1.07.04	Imobilizado	934.287,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Veículos	1.230.050,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	150.362,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	23.980,71 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	470.105,17 C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	470.105,17 C
2	*** Passivo ***	2.384.790,11 C
2.01	Passivo Circulante	258.437,21 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	258.437,21 C
2.01.01.01	Fornecedores	11.597,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	11.597,76 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	11.597,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	241.021,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	180.880,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.601,67 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.472,26 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	158.255,21 C
2.01.01.03.01.0016	Obrigações Sociais	3.551,42 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	60.140,86 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	891,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	59.249,83 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.818,03 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.818,03 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	92,15 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.725,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.126.352,90 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.326.352,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos).

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua

Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65820000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011



Página 2 de 8

ADMIN

Ates Contábil 6.196 0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	1.326.352,90 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.326.352,90 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	947.758,81 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	378.594,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos)

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65820000, Telefone: (99) 82850040

Estabelecimentos: 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C; Centros de Resultado: 001 - Geral



Página 3 de 8

ADMIN

Des Contábil 6.196.0

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.586.108,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.586.108,91
010.01.03	Vendas de Serviços	1.586.108,91
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.586.108,91
(-) 020	Deduções da Receita	38.582,00
020.01	Impostos Faturados	38.582,00
020.01.05	Simples	38.582,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	38.582,00
(=) 030	Receita Líquida	1.547.526,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	914.713,70
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	914.713,70
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	914.713,70
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	58.260,70
3.01.01.03.02.0012	FGTS	11.195,62
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	753.440,04
3.01.01.03.02.0041	Férias	47.914,67
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	43.208,67
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	694,00
(=) 060	Lucro Bruto	632.813,21
(-) 070	Despesas Operacionais	254.219,12
070.01	Despesas Administrativas	254.219,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	254.219,12
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	71.431,57
3.01.01.07.01.0013	FGTS	61.671,87
3.01.01.07.01.0043	Férias	64.896,33
3.01.01.07.01.0078	Rescisões	56.219,35
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	378.594,09
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	378.594,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	378.594,09

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º. 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65300-000, Telefone: (99) 82850040



Página 4 de 8

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (2.126.352,90 *100)/ 2.384.790,11	(c207*100)/c1	89,16
GA	Giro do Ativo 1.547.526,91 / 2.384.790,11	d030/c1	0,65
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (934.287,94 *100)/ 2.126.352,90	(c10704*100)/c207	43,94
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (258.437,21 + 0,00)/ 2.126.352,90	(c201+c203)/c207	0,12
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 258.437,21 / 2.384.790,11	c201/c1	0,11
G	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (258.437,21 + 0,00)/ 2.384.790,11	(c201+c203)/c1	0,11
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 934.287,94 / 2.126.352,90	c10704/c207	0,44
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c1	0,89
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.450.502,17 / 258.437,21	c101/c201	5,61
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (1.450.502,17 + 0,00)/(258.437,21 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,61
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 903.393,96 / 258.437,21	c10101/c201	3,50
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (1.450.502,17 - 336.329,51)/ 258.437,21	(c101-c10115)/c201	4,31
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.450.502,17 / 2.384.790,11	c101/c1	0,61
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 11.597,76 / 1.450.502,17	c2010101/c101	0,01
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 903.393,96 / 1.450.502,17	c10101/c101	0,62
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 336.329,51 / 1.450.502,17	c10115/c101	0,23
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 2.126.352,90 / 258.437,21	c207/c201	8,23
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c2	0,89

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65650000, Telefone: (99) 82850040



Página 5 de 8

ADMIN

Contábil 6.196,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 2.384.790,11 / (258.437,21 + 0,00)	$c1/(c201+c203)$	9,23
ML	Margem Líquida (378.594,09 / 1.547.526,91) * 100	$(d200/d030)*100$	24,46
RA	Rentabilidade do Ativo (378.594,09 / 2.384.790,11) * 100	$(d200/c1)*100$	15,88

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2022



Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

Tendo como objeto social Atividades:

- 42.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 - 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos
 - 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
 - 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
 - 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 - 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 - 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 - 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
 - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 - 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
 - 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 - 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 - 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 - 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 - 43.91-6-00 - Obras de fundações
 - 43.99-1-01 - Administração de obras
 - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 - 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
 - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 - 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
 - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 - 49.24-8-00 - Transporte escolar
 - 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
 - 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 - 71.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 - 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 - 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílio
 - 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
 - 43.99-1-04 - Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra
 - 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- Com início das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações



3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de (competência).

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-30. O Capital Social é Composto por R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Luiz Silveira Lima Junior.
Titular-Administrador
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC-MA 009980-02.
CPF: 899.726.433-87.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 13:21 SOB N° 20230356710.
PROTOCOLO: 230356710 DE 20/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303718182. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2023.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878653/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**

Registro: **1116759284MA**

RNP: **1116759284**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220508479**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/03/2022**

Baixada em: **24/08/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

Endereço do contratante: **PRAÇA Martinho Nogueira**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65805000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 159.605,47**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Martinho Nogueira**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65805000**

Coordenadas Geográficas: **-6.961038, -46.175863**

Data de início: **09/03/2022**

Conclusão efetiva: **31/12/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2022, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878653/2023

10/02/2023, 14:22

55B7A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 55B7A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/02/2023, às 10:04.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22, CENTRO – CEP: 65.805-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Martinho Nogueira, s/n, Centro, Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.080.394/0001-11, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**.

Contrato: Contrato nº 129/2022.

Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

Celebrado: 03/03/2022.

Valor do Contrato: R\$ 159.605,47

Local de Realização dos Serviços: Bairro Nova Fortaleza, Zona Urbana, Fortaleza dos Nogueiras-MA.

Período de Realização dos Serviços: 09/03/2022 à 31/12/2022.

Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenharia Civil, CREA-MA - nº 111675928-4.

ART Correspondente ao Serviço: MA20220508479.

Responsável Técnico de Fiscalização: Wilton Cardoso da Silva Jorge, Engenheiro Civil, CREA-MA 111804809-1.

ART de Fiscalização: MA20220511543.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. CONFORME CONTRATO Nº 129/2022, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 02 de Janeiro de 2023.

Luiz Natan Coelho dos Santos

Prefeito Municipal

CPF: 279.656.433-91

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Engenheiro Fiscal

CPF: 606.284.813-06

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878653/2023, em 10/02/2023 emitida

Certidão nº 878653/2023
23/02/2023, 10:04

Chave de Impressão: 55B7A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 1 folhas





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12356120

PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA				ENCARGOS SOCIAIS:			
OBRA:		REFORMA E. M. SÃO RAMUNDO NONATO, ZONA URBANA				HORA:		MÊS:	
LOCAL:		RUA RAMUNDO BRAUNA, BARRIO NOVA FORTALEZA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA				85,87%:		47,51%	
PONTE:		SINAPI 12/2021 MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO				BDE:		25,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	0004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 1,50 X 1,0" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	1,50	225,00	209,25	313,88	392,34
1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,80	14,95	13,90	136,27	170,32
1.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	321,45	2,06	1,93	617,18	771,48
2. ALVENARIA E ESTRUTURA (MURTO)									
2.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19CM (ESPESURA 10CM) DE PAROLOS COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	7,80	79,35	73,70	515,90	644,91
2.2	99957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,21	3.020,26	2.808,84	589,86	787,87
3. PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)									
3.1	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021 (REPARO DE PISO EXISTENTES)	m²	35,65	32,49	30,27	1.077,34	1.346,86
3.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (REPARO DE PISO EXISTENTES)	m²	35,85	43,89	46,40	1.654,16	2.067,70
3.3	88699	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	28,40	8,00	7,44	211,30	264,12
3.4	94932	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSILO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (RECUPERAÇÃO DE CALÇADA)	m²	117,40	87,14	81,28	9.536,40	11.920,80
4. COBERTURA									
4.1	100331	SINAPI	RETRADA E RECOLAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1046,75	17,80	16,55	17.373,71	21.697,29
4.2	94223	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,00	207,87	193,32	4.446,36	5.557,95
5. FORRO									
5.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	69,60	1,07	1,00	69,60	87,30
5.2	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	69,60	68,86	63,57	4.424,47	5.580,42
5.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	29,00	11,21	10,43	302,47	378,16
6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
6.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO DO SUB-COLETOR AÉREO, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	62,79	58,39	175,17	218,97

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA-MA 111804809-1

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito MunicipalBrenda Oliveira Lima
Eng.ª Civil
CREA-MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878653/2023, 10/02/2023 em

Certidão nº 878653/2023
23/02/2023, 10:04

Chave de Impressão: 55B7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 3 folhas





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP- 65.830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA					ENCARGOS SOCIAIS:					
OBRA: REFORMA E M. SÃO RAIMUNDO NONATO, ZONA URBANA					HORA:		MÊS:			
LOCAL: RUA RAIMUNDO BRÁUN, BAIRRO NOVA FORTALEZA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA					83,87%		47,51%			
FONTE: SINAPI 12/2023 MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO					80%		25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FURAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	M	3,00	44,66	41,53	51,91	124,59	159,73
6.3	86683	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	10,91	10,15	12,68	50,75	63,45
6.4	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	28,94	26,91	33,64	53,62	67,28
6.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	93,47	86,93	108,66	347,72	436,94
6.6	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MORGOCOMANDO. AF_03/2020 (TORNEIRA CROMADA PARA PIA DA COZINHA)	UN	2,00	224,32	208,62	260,78	417,24	521,56
6.7	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	227,48	211,56	264,43	846,24	1.057,80
6.8	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	357,58	332,55	415,69	997,65	1.247,07
									1.646,42	2.055,54
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.1	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	18,98	17,65	22,06	264,75	330,90
7.2	91936	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	22,91	21,31	26,64	215,10	266,60
7.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	34,27	31,87	39,84	254,96	318,72
7.4	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	326,74	303,87	379,84	911,61	1.139,52
									11.197,94	12.959,18
8 - REVESTIMENTOS										
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	321,45	2,91	2,71	3,39	871,13	1.089,72
8.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	321,45	25,37	23,59	29,49	7.583,01	9.479,56
8.3	87270	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADO EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	30,00	67,83	63,08	78,85	1.832,40	2.365,50
8.4	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,00	30,52	28,38	35,48	851,40	1.061,40
									11.390,52	14.168,11
9 - ESQUADRIAS										
9.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	4,18	335,56	312,07	390,09	1.304,45	1.630,58
9.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VÍDRO, INCLUSIVE VÍDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2015	m²	8,82	424,99	395,24	494,05	3.486,02	4.357,32

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. CREA MA 111804809-1

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

Brenda Oliveira Lima
Eng.ª Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878653/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 878653/2023
23/02/2023, 10:04
Chave de Impressão: 55B7A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 3 folhas





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.728/0001-04 - RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 123562120

PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA					ENCARGOS SOCIAIS:		
OBRA:		REFORMA E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO, ZONA URBANA					HORA:	MÊS:	
LOCAL:		RUA RAIMUNDO BRAGA, BAIRRO NOVA FORTALEZA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA					83,87%	47,51%	
FONTE:		SINAPI 13/2021 MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO					BDI:	25,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	772,73	718,64	808,50	808,50
9.4	102188	SINAPI	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO.	UN	9,00	193,36	180,29	225,36	2.028,24
9.5	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	124,79	116,05	1.044,45	1.305,54
9.6	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,00	440,87	410,01	2.460,06	3.075,06
9.7	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DO MURO	m²	1,50	497,70	462,86	579,58	694,20
10	PINTURA							49.591,74	62.002,44
10.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	2628,33	2,10	1,95	2,44	5.125,24
10.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2628,33	11,17	10,29	12,99	27.308,35
10.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1182,75	11,10	10,32	12,90	12.205,98
10.4	130790	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	89,46	82,98	80,85	98,81	2.558,05
10.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	86,54	11,50	10,70	13,38	390,96
10.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	146,75	14,68	13,85	17,06	2.003,14
11	BANCADAS DE GRANITO							6.303,87	7.879,88
11.1	86915	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	266,01	247,39	309,24	494,78
11.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 85 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	104,88	97,54	121,93	589,24
11.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,90 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,50	660,83	614,57	768,21	5.223,85
12	LIMPEZA FINAL							3.363,24	4.212,21
12.1	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL	m²	1632,64	2,21	2,06	2,58	3.363,24
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 31.941,71	
						VALOR ORÇAMENTO S/ BDI:		R\$ 127.668,76	
						VALOR TOTAL:		R\$ 159.610,47	
CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS									

CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Brenda Oliveira Lima
 Brenda Oliveira Lima
 Eng. Civil
 CREA-MA: 111675928-4

Luiz Natan Coelho dos Santos
 Luiz Natan Coelho dos Santos
 CPF: 279.656.433-91
 Prefeito Municipal

Wilton Cardoso da Silva Jorge
 Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
 Eng. Civil CREA-MA 111804809-1

Wilton Cardoso da S. Jorge

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878653/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 878653/2023
 23/02/2023, 10:04
 Chave de Impressão: 5587A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220518265** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/04/2022** Baixada em: **24/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA Martinho Nogueira** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 52.714,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Martinho Nogueira** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
Coordenadas Geográficas: **-6.961038, -46.175863**
Data de início: **11/04/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 189/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878648/2023
17/02/2023, 12:14
10a70

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 10a70





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22, CENTRO – CEP: 65.805-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Martinho Nogueira, s/n, Centro, Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.080.394/0001-11, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**.

Contrato: Contrato nº 189/2022.

Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

Celebrado: 05/04/2022.

Valor do Contrato: R\$ 52.714,98

Local de Realização dos Serviços: Povoado São Bento, Zona Rural, Fortaleza dos Nogueiras-MA.

Período de Realização dos Serviços: 11/04/2022 à 31/12/2022.

Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4.

ART Correspondente ao Serviço: MA20220518265.

Responsável Técnico de Fiscalização: Wilton Cardoso da Silva Jorge, Engenheiro Civil, CREA-MA 111804809-1.

ART de Fiscalização: MA20220519509.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 189/2022.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 03 de Janeiro de 2023.

Luiz Natan Coelho dos Santos

Prefeito Municipal
CPF: 279.656.433-91

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Engenheiro Fiscal
CPF: 606.284.813-06

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878648/2023, em 17/02/2023 emitida



Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03

Chave de Impressão: 10a70

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 1 folhas





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

PROPRIETÁRIO:			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA				ENCARGOS SOCIAIS:			
OBRA:			REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ				HORA:		MÊS:	
LOCAL:			POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA				89,27%		47,51%	
FONTE:			SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO				BDI:		25,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.403,19	5.502,11
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "1,50 X 1,0" M	m²	1,50	225,00	209,25	261,56	313,88	392,34
1.2	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,03	2,07	1,93	2,41	92,70	115,75
1.3	101200	SINAPI	(REORGANIZAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA) CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	50,00	52,86	49,16	61,45	2.458,00	3.072,50
1.4	72125	SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	203,54	7,17	6,67	8,34	1.357,61	1.697,52
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	100,00	1,92	1,79	2,24	179,00	224,00
2	PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)								8.756,62	10.946,36
2.1	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (REPARO DE PISO EXISTENTES)	m²	58,70	33,48	31,14	38,93	1.827,92	2.285,19
2.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	58,70	90,86	84,50	105,63	4.960,15	6.200,48
2.3	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	51,45	2,74	2,57	3,14	370,44	463,05
2.4	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	16,11	106,67	99,20	124,00	1.598,11	1.997,64
3	COBERTURA								1.862,17	2.328,15
3.1	100331	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. AF_07/2019	m²	80,38	16,84	15,66	19,58	1.258,75	1.573,84
3.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	7,23	89,74	83,46	104,33	603,42	754,31
4	FORRO								519,33	649,21
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	6,27	72,15	67,10	83,88	420,72	525,93
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	9,80	10,82	10,06	12,58	98,59	123,26
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								5.662,91	7.076,91
5.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PJ. PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00	63,76	59,30	74,13	1.008,10	1.260,21
5.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00	73,32	68,19	85,24	477,33	596,68

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Brenda Oliveira Lima
Eng. Nheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878648/2023, em 17/02/2023



Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 10a70
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878648/2023, em 17/02/2023



Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 10a70
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas

PROPRIETÁRIO:				ENCARGOS SOCIAIS:						
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA				HORA: MÊS:						
OBRA: REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ				83,87% 47,51%						
LOCAL: POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA				BDE: 25,00%						
FONTE: SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI
5.3	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	45,18	42,02	52,53	504,24	630,36
5.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	10,89	10,13	12,66	10,13	12,66
5.5	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015	UN	2,00	236,13	219,60	274,50	439,20	549,00
5.6	86039	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	335,92	312,41	390,51	624,82	781,02
5.7	74197/001	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	1.933,67	1.798,31	2.247,89	1.798,31	2.247,89
5.8	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	334,77	311,34	389,18	311,34	389,18
5.9	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	174,71	162,48	203,10	162,48	203,10
5.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	31,69	29,47	36,84	88,41	110,52
5.11	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 (TORNEIRA CROMADA PARA PIA DA COZINHA)	UN	1,00	256,51	238,55	298,19	238,55	298,19
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.268,12	2.828,97	
6.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	18,85	17,53	21,91	35,06	43,82
6.2	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	170,40	158,47	198,09	633,88	792,36
6.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	157,28	141,62	177,03	991,34	1.239,21
6.4	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	35,81	33,12	41,40	33,12	41,40
6.5	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	21,62	20,11	25,14	40,22	50,28
6.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	3,80	3,53	4,41	529,50	661,50
Wilson Cardoso da Silva Jorgi										

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Eng. Civil CREA-MA 111804309-1

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Luiz Natan Coelho dos S.
CPF: 279.656.433-1
Prefeito Municipal

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111675928-4





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

PROPRIETÁRIO:			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA					ENCARGOS SOCIAIS:		
OBRA:			REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ					HORA:		
LOCAL:			POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA					83,87% 47,51%		
FONTE:			SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO					BDI: 25,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI
7	REVESTIMENTOS								2.988,08	3.735,42
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	48,03	2,93	2,72	3,40	130,64	163,30
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	48,03	26,00	24,18	30,23	1.161,37	1.451,95
7.3	87270	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	18,52	67,26	62,55	78,19	1.158,43	1.448,08
7.4	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	18,52	31,21	29,03	36,29	537,64	672,09
8	ESQUADRIAS								18.632,05	18.290,13
8.1	90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.048,75	974,87	1.218,59	1.949,74	2.437,18
8.2	100889	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	861,70	801,38	1.001,73	801,38	1.001,73
8.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-MAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALUZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,40	591,00	549,63	687,04	219,85	274,82
8.4	73984/002	SINAPI	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA	m²	3,00	610,40	567,67	709,59	1.708,01	2.128,77
8.5	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO	m²	6,18	490,64	456,40	570,38	2.819,93	3.524,95
8.6	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,70	591,99	550,55	688,19	3.138,14	3.922,68
9	PINTURA								4.939,98	6.175,46
9.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	313,14	2,19	2,04	2,55	658,81	798,51
9.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	313,14	11,12	10,34	12,93	3.237,87	4.048,90
9.3	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,14	33,48	31,14	38,93	502,60	628,33
9.4	107219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 [(ÁREA DE ESQUADRIAS DE 7M²) E (INCLUSO PINTURA DA PARTE DA FRENTE DA CERCA A=9M²)]	m²	16,04	11,80	10,97	13,71	175,96	219,91

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras/MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433
Prefeito Municipal

Brenda Oliveira Lima
Eng.ª Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878648/2023, em 17/02/2023



Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 10a70
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA					ENCARGOS SOCIAIS:			
OBRA:		REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ					HORA:	MÊS:		
LOCAL:		POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA					83,87%	47,51%		
FONTE:		SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO					BDI:	25,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI
9.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	28,01	14,73	13,70	17,13	388,74	479,81
10	LIMPEZA FINAL								144,47	180,76
10.1	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL	m²	69,79	2,73	2,07	2,59	144,47	180,76
						VALOR BDI TOTAL:			R\$ 10.546,08	
						VALOR ORÇAMENTO S/ BDI:			R\$ 42.166,90	
						VALOR TOTAL:			R\$ 52.714,98	
CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS										

CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA: 111675928-4

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.658.433-91
Prefeito Municipal

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA-MA 111804809-1

Wilton Cardoso da Silva Jorge

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878648/2023, em 17/02/2023



Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 10a70

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852842/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20210427915** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2021** Baixada em: **10/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA VIANA**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**
Contrato: **0136/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 44.824,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA VIANA**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**
Coordenadas Geográficas: **-6.437912, -46.190793**
Data de início: **01/06/2021** Conclusão efetiva: **30/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado;**

Observações

Prestação de Serviços de Reforma do Centro Administrativo Municipal de Formosa da Serra Negra-MA. Conforme Contrato nº 0136/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852842/2021
31/08/2021, 16:39
7AxwW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7AxwW





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, VILA VIANA – CEP: 65943-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**.

Contrato: Contrato nº 0136/2021.

Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.

Celebrado: 05/05/2021.

Valor do Contrato: R\$ 44.824,16

Local de Realização dos Serviços: Avenida Edson Lobão, s/n, Centro, Formosa da Serra Negra-MA.

Período de Realização dos Serviços: 01/06/21 À 30/07/21.

Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4.


ART Correspondente ao Serviço: MA20210427915.


Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil, CREA nº 1117236137.

ART de Fiscalização: MA20210440586.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA. CONFORME CONTRATO Nº 0136/2021.

Formosa da Serra Negra-MA, 23 de Agosto de 2021.


Círculo Rodrigues Costa
Prefeito Municipal


Jordania de Andrade Bezerra
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852842/2021, em 31/08/2021 emitida



Certidão nº 852842/2021
17/05/2022, 11:05
Chave de Impressão: 7AxwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA EDSON LOBÃO

DATA BASE: 01/01/2021
SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS DE SON: 85,66%/HORA: 49,33(MES)

MES DE REFERENCIA: mar/21
60h
25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO UNITARIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	PREÇO TOTAL ITEM COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	742091	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	305,08	204,38	459,86	574,83
2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
2.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	15,00	15,27	10,23	153,45	191,85
2.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAT	PT	12,00	76,36	51,16	613,92	767,40
2.3	97610	SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 18W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	21,00	17,09	11,45	280,45	300,51
2.4	97592	SINAPI	LAMPADA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12W 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	61,66
2.5	97593	SINAPI	LAMPADA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12W 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2021	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	61,66
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						
3			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
3.1	01206	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	5,00	132,84	89,74	448,70	560,90
3.2	01882	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	3,00	76,89	51,52	154,56	193,20
3.3	86914	SINAPI	TORNEIRA CRANADA 1/2" OU 3/4" PARA TORNEIRA PRESSÃO MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	34,52	23,13	92,52	115,64
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						
4			REVESTIMENTO						
4.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	276,13	1,88	1,26	347,92	436,29
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEIRAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M²	276,13	3,18	2,13	988,15	1.244,50
4.3	86631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL AF_06/2019	M²	276,13	35,16	23,56	6.509,80	8.132,00
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						
5			PAVIMENTAÇÃO						
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	19,08	13,79	9,24	178,30	220,37
5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO	M²	19,08	25,97	17,40	321,99	414,89
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES EXATAS CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M²	19,08	48,17	32,27	615,71	769,69
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						
6			ESQUADRIAS						
6.1		MERCADO	PORTA DE CORREIR DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VÍDIO, INCLUI VÍDIO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR	UN	1,00	2.800,00	1.742,00	1.742,00	2.177,90
6.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUI DILATAÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00	94,89	62,59	127,16	158,96
6.3	1941	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	24,00	88,01	58,97	1.415,28	1.769,04
6.4	12346	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VÍDIO	M²	1,90	12,46	8,35	35,03	43,79
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						
7			FORRO / WC / COZINHA						
7.1	88116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	34,58	64,13	42,97	1.485,90	1.867,79
7.2	86121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	M²	48,52	8,89	5,95	280,20	351,73
7.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	34,58	2,86	1,92	86,39	107,96
7.4	97842	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	34,58	1,84	1,23	42,53	53,25
7.5	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DE SEMPELADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² ESPESSURA DE 0,5CM AF_06/2014	M²	225,51	8,88	5,95	1.341,78	1.677,79
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						
8			COBERTURA						
8.1	92642	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	40,73	80,25	53,77	3.333,13	4.176,35
8.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL F_07/2019	M²	75,28	39,92	26,75	2.013,71	2.517,33
8.3	72236	SINAPI	RETIRADA DE TABUAS DE MADEIRA NO BEIRAL	M²	30,33	13,42	8,99	344,50	430,83
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						
9			PINTURA						
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M²	1.014,45	2,18	1,46	1.481,10	1.856,44

Jordania de Andrade Bezerra
Engenheira Civil
CREA: 111723613-7
Portaria Nº 029/2021

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852842/2021, em 31/08/2021



Certidão nº 852842/2021
17/05/2022, 11:05
Chave de Impressão: TAxwW
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA EDSON LOBÃO

DATA BASE
SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS DESON: 85,08%(HORA) 48,33(MES)

MES DE REFERENCIA
mar/21
RDI:
25,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852842/2021, em 31/08/2021



Certidão nº 852842/2021
17/05/2022, 11:05
Chave de Impressão: 7AxwW
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 2 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							VALORES (R\$)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		PREÇO	
							COM DESCONTO DE 33%	TOTAL (ITEM)	UNITÁRIO COM RDI	TOTAL (ITEM COM RDI)
9.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M²	236,68	12,34	8,27	1.957,36	10,34	2.447,29
9.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR BRANCO GELO	M²	780,94	9,84	6,59	5.199,11	8,24	6.500,87
9.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR AZUL	M²	114,90	9,84	6,59	757,19	8,24	946,78
9.5	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUEDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EKGETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 COR AZUL	M²	56,76	20,06	20,14	1.143,15	25,18	1.429,22
9.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021 COR AZUL	M²	3,36	10,17	6,81	72,88	8,31	28,59
9.7	86488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M²	225,51	12,32	8,25	1800,46	10,31	2.525,01
10			LIMPEZA FINAL						Subtotal	R\$ 432,73
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA	M²	272,16	1,89	1,27	345,64	1,59	432,73
VALOR TOTAL								R\$		44.824,16


(JÁ INCLUSO DESCONTO PERCENTUAL DE 33%)

Formosa da Serra Negra-MA, 29 de Abril de 2021.

Jordania de Andrade Bezerra
Engenheira Civil
CREA 111703613-7
PORTARIA Nº 0297/2021
Engenheira Fiscal

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA. 111675928-4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

852249/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20210427900** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/2021** Baixada em: **10/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA VIANA**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**
Contrato: **0135/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 63.968,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA VIANA**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**
Coordenadas Geográficas: **-6.437912, -46.190793**
Data de início: **01/06/2021** Conclusão efetiva: **30/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado;**

Observações

Prestação de Serviços de Reforma da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra-MA. Conforme Contrato nº 0135/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852249/2021
16/08/2021, 12:39
Z5zZa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5zZa





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

DATA BASE MÊS DE REFERÊNCIA BDI
SINAPI mar/21 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS DESON: 85,68%(HORA) 49,33(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	305,05	204,38	459,66	255,48
2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
2.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	30,00	15,27	10,23	306,90	12,79
2.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	22,00	76,89	51,52	1.133,44	64,40
2.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	25,00	17,09	11,45	286,25	14,31
2.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00	36,61	24,66	48,32	30,63
2.5	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	20,00	86,93	44,84	886,60	56,05
3			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço						
3.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	9,00	133,94	89,74	807,66	112,18
3.2	01682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	6,00	76,89	51,52	309,12	64,40
4			REVESTIMENTO						
4.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	389,83	1,86	1,26	481,19	1,58
4.2	87978	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M²	389,83	3,18	2,13	830,34	2,65
4.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESURA DE 2 CM PREPARO MANUAL AF_08/2019	M²	389,83	35,16	23,56	9.184,39	29,45
5			PAVIMENTAÇÃO						
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	29,33	13,79	9,24	271,01	11,55
5.2	67620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M²	29,23	25,97	17,40	508,60	21,75
5.3	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_08/2014	M²	29,33	48,17	46,17	1.412,83	60,21
6			ESQUADRIAS						
6.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	3,60	287,16	192,40	692,64	240,56
6.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00	94,89	63,58	190,74	79,48
6.3	1641	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	10,00	88,01	58,97	589,70	73,71
6.4	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	20,00	89,01	59,64	1.192,80	74,55
7			FORRO						
7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	56,68	64,13	42,97	2.435,37	53,71
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	30,20	8,88	5,95	179,69	7,44
8			COBERTURA						
8.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	108,34	80,25	53,77	5.825,58	67,21
8.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL F_07/2019	M²	125,68	39,92	26,75	3.361,87	33,44
8.3	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE Muros LINEARES, EM CONCRETO ARMADO L=25 CM	M	23,77	136,56	90,63	2.159,03	113,54
8.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	18,90	31,21	20,91	395,20	28,14
9			PINTURA						
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_08/2014	M²	1.570,85	2,18	1,46	2.263,44	1,83
9.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO AF_05/2017	M²	389,83	12,34	8,27	3.223,86	10,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852249/2021, em 16/08/2021



Certidão nº 852249/2021
17/05/2022, 11:07
Chave de Impressão: Z5zZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 2 folhas



Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

DATA BASE: SINAPI
MÊS DE REFERÊNCIA: mar/21
BDI: 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS DESON: 85,88%(HORA) 49,33(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							VALORES (R\$)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		PREÇO	
							COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
9.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR BRANCO GELO E LONDRES	M²	1.463,30	9,84	6,59	9.643,74	8,24	12.058,33
9.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR AZUL	M²	107,46	9,84	6,59	708,18	8,24	885,47
9.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M²	67,20	13,22	8,86	595,39	11,08	744,58
9.6	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	33,43	11,52	7,72	268,06	9,65	322,60
10			LIMPEZA FINAL						Subtotal	R\$ 889,01
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	432,38	1,63	1,09	471,27	1,36	588,01
VALOR TOTAL									R\$	63.968,44

(JÁ INCLUSO DESCONTO PERCENTUAL DE 33%)

Formosa da Serra Negra, 29 de Abril de 2021

Brenda Oliveira Lima
Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852249/2021, em 16/08/2021 emitida



Certidão nº 852249/2021
17/05/2022, 11:07
Chave de Impressão: Z5zZa
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, VILA VIANA – CEP: 65943-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**.

Contrato: Contrato nº 0135/2021.

Objeto do contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.

Celebrado: 05/05/2021.

Valor do Contrato: R\$ 63.968,44

Local de Realização dos Serviços: Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA.

Período de Realização dos Serviços: 01/06/21 À 30/07/21.

Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4.


ART Correspondente ao Serviço: MA20210427900.


Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil, CREA nº 1117235137.

ART de Fiscalização: MA20210435497.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA, CONFORME CONTRATO Nº 0135/2021.

Formosa da Serra Negra-MA, 10 de Agosto de 2021.


Clirneu Rodrigues Costa
Prefeito Municipal


Jordania de Andrade Bezerra
Engenheiro Fiscal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852249/2021, em 16/08/2021 emitida



Certidão nº 852249/2021
17/05/2022, 11:07
Chave de Impressão: Z5zZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 1 folhas

Digitizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869491/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220502882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2022 Baixada em: 28/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.091.025/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA Rio Parnaíba Nº: 820
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ALTO PARNAÍBA UF: MA CEP: 65810000
Contrato: N 80/2021 Celebrado em: 01/11/2021
Valor do contrato: R\$ 141.247,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SERRA BRANCA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SERRA BRANCA
Cidade: ALTO PARNAÍBA UF: MA CEP: 65810000
Coordenadas Geográficas: -9.250096, -46.469173
Data de início: 24/01/2022 Conclusão efetiva: 24/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: 06.091.025/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 15.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 80.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 15.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 18.00 metro;**

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CORREA (Povoado Serra Branca), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869491/2022
29/07/2022, 11:05
BDB6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BDB6Z





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAÍBA-MA, 65.830-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA-MA** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rio Parnaíba, N 820, Centro, Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.091.025/0001-24, serviços de engenharia referente à **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CORREA (Povoado Serra Branca), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP.**

Contrato: Contrato nº 80/2021.

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO PARGA (POVOADO MORRINHOS), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA.

Celebrado: 01/11/2021

Valor do Contrato: R\$ 141.247,60

Local de Realização dos Serviços: Povoado Serra Branca, S/N, Bairro Serra Branca, Alto Parnaíba -MA.

Período de Realização dos Serviços: 24/01/22 À 24/03/22.

Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA- MA nº 111674824-0

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220502882

Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1118505450.

ART de Fiscalização: Nº MA20220510003

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CORREA (Povoado Serra Branca), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Alto Parnaíba, 28 de Março de 2022.

ITAMAR NUNES
VIEIRA:1251010636
8

Assinado de forma digital por
ITAMAR NUNES
VIEIRA:12510106368
Dados: 2022.06.13 11:32:50
-03'00'

Prefeito Itamar Nunes Vieira
Prefeito Municipal de Alto Parnaíba do Maranhão

FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO
CARDOSO:
60557781302

Assinado digitalmente por FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO CARDOSO:60557781302
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil, RF=, OU=RSB e CPF A1, OU=VALID,
OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial,
OU=1802030090115, CN=FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO CARDOSO:60557781302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.13 12:11:36-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869491/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 869491/2022
29/07/2022, 13:19

Chave de Impressão: BDB6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 7 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.383-48

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29



Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com desconto de 7%	Valor Unit com BDI e com desconto de 7%	Total
				Und	Quant.				
1			CANTEIRO DE OBRA (LOCAL DE OBRA)						41.129,25
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	250	141,52	131,61	164,52	41.129,25
2			DEMOLIÇÕES						1.810,27
2.1	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10	1,93	1,79	2,24	22,44
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	420	2,06	1,92	2,39	1.005,80
2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80	4,90	4,56	5,70	455,70
2.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8	35,09	32,63	40,79	326,34
3			FUNDAÇÕES						448,63
3.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	12	32,16	29,91	37,39	448,63
4			ELEMENTOS ESTRUTURAIS						16.949,37
4.1	92408	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	30	308,84	287,22	359,03	10.770,80
4.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30	145,08	134,92	168,66	5.059,67
4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35	13,77	12,81	16,01	560,27
4.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35	13,73	12,77	15,96	558,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869491/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 869491/2022
29/07/2022, 13:19

Chave de Impressão: BDB6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 7 folhas

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 07427279201-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48

Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29



5			ELEMENTO DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO						17.072,88
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	80	71,70	66,68	83,35	6.668,10
5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	160	2,91	2,71	3,38	541,26
5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	160	40,38	37,55	46,94	7.510,68
5.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20	17,38	16,16	20,20	404,09
5.5	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5	18,54	17,24	21,55	107,76
5.6	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	5	20,15	18,74	23,42	117,12
5.7	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5	4,26	3,96	4,95	24,76
5.8	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	90	16,24	15,10	18,88	1.699,11
6			ELEMENTOS DE COBERTURA						19.456,30
6.1	72086	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	40	4,93	4,58	5,73	229,25
6.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	50	98,76	91,85	114,81	5.740,43

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.593-30
RG: 0742727920214 SSP MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869491/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 869491/2022
29/07/2022, 13:19
Chave de Impressão: BDB6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 7 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48

Rayellem



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

6.3	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250	43,47	40,43	50,53	12.633,47
6.4	72091	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	10	35,05	32,60	40,75	407,46
6.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20	19,17	17,83	22,29	445,70
7			PISOS						13.144,50
7.1	98690	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	320	32,20	29,95	37,43	11.978,40
7.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	10	100,31	93,29	116,61	1.166,10
8			PINTURA						17.575,37
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	320	1,83	1,70	2,13	680,76
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	320	11,17	10,39	12,99	4.155,24
8.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	320	12,51	11,63	14,54	4.653,72
8.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	320	8,02	7,46	9,32	2.983,44
8.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	320	11,17	10,39	12,99	4.155,24
8.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	50	15,17	14,11	17,64	881,76
8.8	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	3,78	14,84	13,80	17,25	65,21
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BARRA						3.186,04
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8	7,50	6,98	8,72	69,75



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869491/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 869491/2022
29/07/2022, 13:19

Chave de Impressão: BDB6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 7 folhas

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 014272792021-4 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48

Brenner



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

9.2	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO - SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015_P	M	15	8,03	7,47	9,33	140,02
9.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	6,54	6,08	7,60	114,04
9.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	9,02	8,39	10,49	157,29
9.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,05	14,00	17,50	262,43
9.6	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	11,22	10,43	13,04	130,43
9.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	10,21	9,50	11,87	11,87
9.8	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	7,05	6,56	8,20	8,20
9.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	19,46	18,10	22,62	45,24
9.10	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	17,72	16,48	20,60	41,20
9.11	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	24,63	22,91	28,63	57,26
9.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	37,71	35,07	43,84	263,03
9.13	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	49,11	45,67	57,09	228,95
9.14	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	45,66	42,46	53,08	159,24

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.505-30
RG: 074227192021-8 851 v.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869491/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 869491/2022
29/07/2022, 13:19

Chave de Impressão: BDB6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 7 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111874824-0
CPF: 054.561.383-48

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29



Página 7/8

9.15	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6	214,72	199,69	249,61	1.497,67
10			HIDRÁULICA E SANITÁRIA						5.527,65
10.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18	62,79	58,39	72,99	1.313,88
10.2	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	1.981,00	1.842,33	2.302,91	2.302,91
10.3	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15	13,28	12,35	15,44	231,57
10.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15	15,86	14,75	18,44	276,56
10.5	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	23,91	22,24	27,80	277,95
10.6	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	16,24	15,10	18,88	188,79
10.7	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	348,52	324,12	405,15	810,31
10.8	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	108,11	100,54	125,68	125,68
11			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						4.244,03
11.1	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4	747,93	695,57	869,47	3.477,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869491/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 869491/2022
29/07/2022, 13:19
Chave de Impressão: BDB6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 7 folhas

Assinatura
Luiz Silvestre Lima Junior
CPF: 529.648.593-30
RG: 014277292-021-9 519



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.383-48

Barbosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

11.2	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	329,53	306,46	383,08	766,16
12			LIMPEZA FINAL DE OBRA						703,31
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	2,42	2,25	2,81	703,31

Total sem BDI 112.998,08
Total do BDI 28.249,52
Total Geral 141.247,60



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 869491/2022,
em 29/07/2022
emitida




Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Certidão nº 869491/2022
29/07/2022, 13:19
Chave de Impressão: BDB6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862774/2022

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20210480012** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2021** Baixada em: **25/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA Ovídia Nogueira** Nº: **22**
Complemento: Bairro: **Girassol**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
Contrato: **Nº325/TP/006/2021** Celebrado em: **01/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 285.106,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA Ovídia Nogueira** Nº: **22**
Complemento: Bairro: **Girassol**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
Coordenadas Geográficas: **-6.957625, -46.181397**
Data de início: **01/12/2021** Conclusão efetiva: **01/06/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ NOVATO, ZONA URBANA, AVENIDA AEROPORTO, BAIRRO RECREIO" E "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO MARTINS, ZONA RURAL, POVOADO BREJÃO" NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, SEGUNDO CONTRATO Nº 325/TOMADA DE PREÇO/006/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.096/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862774/2022
02/06/2022, 10:31
28ZCc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 28ZCc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/07/2022, às 13:17.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA-MA, 65.830-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA** pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Ovídia, Bairro Girassol, N. 22, Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.080.394/0001-11, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ NOVATO, ZONA URBANA, AVENIDA AEROPORTO, BAIRRO RECREIO" E "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO MARTINS, ZONA RURAL, POVOADO BREJÃO" NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**

Contrato: C N° 325/TP/006/2021

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ NOVATO, ZONA URBANA, AVENIDA AEROPORTO, BAIRRO RECREIO" E "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO MARTINS, ZONA RURAL, POVOADO BREJÃO" NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

Celebrado: 01/12/2021

Valor do Contrato: R\$ 285.106,71

Local de Realização dos Serviços: Zona Urbana, Avenida Aeroporto, Bairro Recreio e Zona Rural, Povoado Brejão, Fortaleza dos Nogueiras -MA.

Período de Realização dos Serviços: 01/12/2021 à 04/02/22.

Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA- MA nº 111674874-0

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20210480012

Responsável Técnico de Fiscalização: Wilton Cardoso da Silva Jorge, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1118048091MA.


ART de Fiscalização: Nº MA20210479909

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ NOVATO, ZONA URBANA, AVENIDA AEROPORTO, BAIRRO RECREIO" E "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO MARTINS, ZONA RURAL, POVOADO BREJÃO" NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, SEGUNDO CONTRATO N° 325/TOMADA DE PREÇO/006/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.096/2021.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 04 de Fevereiro de 2022


Luiz Natani Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-94
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras


Wilton Cardoso da Silva Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022 em emitida



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas





Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Rubrica

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

ORÇAMENTO SINTÉTICO UBS BREJÃO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							8.774,63	10.884,36
1.1	COMP-001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	280,00	347,48	1.680,00	2.084,88
1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF 12/2017	m²	28,14	5,50	6,82	154,77	191,91
1.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF 12/2017	UN	5,00	7,27	9,02	36,35	45,10
1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF 12/2017	m²	183,90	14,34	17,79	2.637,12	3.271,58
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF 12/2017	m²	138,22	1,96	2,43	270,91	335,87
1.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	120,00	2,08	2,58	249,60	309,60
1.7	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	474,80	5,38	6,67	2.554,42	3.166,91
1.8	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	6,36	19,74	24,49	125,54	155,75
1.9	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF 12/2017	m³	5,88	181,28	224,96	1.065,92	1.322,76
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							4.185,50	5.194,20
2.1	COMP-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2,00	2.092,75	2.597,10	4.185,50	5.194,20
3	PISO E REVESTIMENTO DE PISO							14.275,13	17.714,14
3.1	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	m²	118,46	33,13	41,11	3.924,57	4.869,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas





Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA
R. Barbosa



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

			SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021						
3.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	118,46	49,63	61,59	5.879,16	7.295,95
3.3	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	175,98	7,94	9,85	1.397,28	1.733,40
3.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	35,70	86,11	106,86	3.074,12	3.814,90
4	COBERTURA							5.316,81	6.597,90
4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	120,29	44,20	54,85	5.316,81	6.597,90
5	FORRO							10.308,89	12.790,45
5.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	115,46	1,03	1,27	118,92	146,63
5.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	115,46	72,03	89,38	8.316,58	10.319,81
5.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	191,75	9,77	12,12	1.873,39	2.324,01
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							1.457,47	1.808,70
6.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	10,00	142,91	177,35	1.429,10	1.773,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022




Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Prefeitura
**Fortaleza
dos Nogueiras**
GOVERNANDO COM O POVO

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

R. Ferreira



6.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,37	35,20	28,37	35,20
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							1.384,66	1.718,26
7.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	33,33	41,36	133,32	165,44
7.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	10,00	122,44	151,94	1.224,40	1.519,40
7.3	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	13,47	16,71	26,94	33,42
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.432,46	3.018,47
8.1	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	27,39	33,99	547,80	679,80
8.2	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	76,50	94,93	306,00	379,72
8.3	625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	13,00	70,17	87,08	912,21	1.132,04
8.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	37,05	45,97	296,40	367,76
8.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	15,00	24,67	30,61	370,05	459,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA
B. Ferreira



			- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
9	REVESTIMENTOS							11.008,09	13.660,12
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	138,22	3,03	3,76	418,80	519,70
9.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	138,22	25,57	31,73	3.534,28	4.385,72
9.3	87270	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	71,99	67,61	83,90	4.867,24	6.039,96
9.4	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	71,99	30,39	37,71	2.187,77	2.714,74
10	ESQUADRIAS E VIDROS							12.514,71	15.530,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA



10.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	606,09	752,15	1.818,27	2.256,45
10.2	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	598,54	742,78	1.795,62	2.228,34
10.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	628,85	780,40	2.515,40	3.121,60
10.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,00	842,65	1.045,72	5.898,55	7.320,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Rayellem



10.5	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	0,60	334,98	415,71	200,98	249,42
10.6	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	3,15	90,76	112,63	285,89	354,78
11	PINTURA							15.297,41	18.976,75
11.1	88415	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	m²	678,28	2,12	2,63	1.437,95	1.783,87
11.2	88487	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF 06/2014	m²	678,28	10,68	13,25	7.244,03	8.987,21
11.3	88497	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF 06/2014	m²	474,8	10,11	12,54	4.800,22	5.953,99
11.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOES. AF 01/2021	m²	56,28	10,87	13,48	611,76	758,65
11.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	85,17	14,13	17,53	1.203,45	1.493,03
12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							2.111,38	2.620,14
12.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	175,05	217,23	700,20	868,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA
Rúbrica



12.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	325,14	403,49	650,28	806,98
12.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	36,52	45,32	73,04	90,64
12.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	33,15	41,13	99,45	123,39
12.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	9,85	12,22	9,85	12,22
12.6	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	578,56	717,99	578,56	717,99
13	LIMPEZA FINAL							268,16	331,67
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	141,14	1,90	2,35	268,16	331,67
VALOR BDI TOTAL:								R\$	21.510,49
VALOR ORÇAMENTO:								R\$	89.335,30
VALOR TOTAL:								R\$	110.845,79

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayeliem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Orçamento Sintético UBS JOSÉ NOVATO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					15.011,52	8,61 %
1.1	COMP-001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	293,43	371,33	2.227,98	1,28 %
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9,05	32,86	41,58	376,29	0,22 %
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32,13	5,44	6,88	221,05	0,13 %
1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3	20,50	25,94	77,82	0,04 %
1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12	7,18	9,08	108,96	0,06 %
1.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	210,78	14,16	17,91	3.775,06	2,17 %
1.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	230,5	1,93	2,44	562,42	0,32 %
1.8	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	100	2,05	2,59	259,00	0,15 %
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	963,77	5,28	6,68	6.437,98	3,69 %
1.10	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	39,29	19,41	24,56	964,96	0,55 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					8.842,26	5,07 %
2.1	COMP-005	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	3	2.329,06	2.947,42	8.842,26	5,07 %
3			ESTRUTURAS					3.642,81	2,09 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,66	49,48	62,61	103,93	0,06 %
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,02	30,00	37,96	38,71	0,02 %
3.3	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	1,43	529,88	670,56	958,90	0,55 %
3.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	7,68	31,13	39,39	302,51	0,17 %
3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	4,62	30,26	38,29	176,89	0,10 %
3.6	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,59	2.761,52	3.494,70	2.061,87	1,18 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022 emitida



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.903-30
RG: 074272792021-855P-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA



4			ALVENARIA					1.590,16	0,91 %
4.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	16,96	74,09	93,76	1.590,16	0,91 %
5			PISO E REVESTIMENTO DE PISO					26.639,54	15,29 %
5.1	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	m²	181,46	31,32	39,63	7.191,25	4,13 %
5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	181,46	46,58	58,94	10.695,25	6,14 %
5.3	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	220,38	7,49	9,47	2.086,99	1,20 %
5.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	61,86	80,83	102,29	6.327,65	3,63 %
5.5	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	7,22	37,04	46,87	338,40	0,19 %
6			COBERTURA					13.549,06	7,78 %
6.1	274	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 20% do material (Simonassi ou similar)	m²	111,76	73,68	93,24	10.420,50	5,98 %
6.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	19,92	35,30	44,67	889,82	0,51 %
6.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	19,92	60,11	76,06	1.515,11	0,87 %
6.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	3,5	150,84	190,88	668,08	0,38 %
6.5	C2200	SEINF RA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	1	43,90	55,55	55,55	0,03 %
7			FORRO					15.836,28	9,09 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Barbosa



7.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	145,15	1,02	1,29	187,24	0,11 %
7.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	154,75	67,45	85,35	13.207,91	7,58 %
7.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	209,36	9,22	11,66	2.441,13	1,40 %
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.565,46	0,90 %
8.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	9	137,45	173,94	1.565,46	0,90 %
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					2.297,42	1,32 %
9.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3	31,43	39,77	119,31	0,07 %
9.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	9	117,28	148,41	1.335,69	0,77 %
9.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1	12,65	16,00	16,00	0,01 %
9.4	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2	100,23	126,84	253,68	0,15 %
9.5	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	7	64,66	81,82	572,74	0,33 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					7.807,87	4,48 %
10.1	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	25	26,19	33,14	828,50	0,48 %
10.2	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	9	71,77	90,82	817,38	0,47 %
10.3	625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	13	67,89	85,91	1.116,83	0,64 %
10.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	35,39	44,78	268,68	0,15 %
10.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	23,58	29,84	447,60	0,26 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17

Chave de Impressão: 28ZCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas





Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA
R. Ferreira

			AF_12/2015						
10.6	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4	161,98	204,98	819,92	0,47 %
10.7	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2	132,48	167,65	335,30	0,19 %
10.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	31,38	39,71	79,42	0,05 %
10.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65	8,15	10,31	670,15	0,38 %
10.10	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23	43,23	54,70	1.258,10	0,72 %
10.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	3,55	4,49	359,20	0,21 %
10.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23	9,75	12,33	283,59	0,16 %
10.13	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	17,83	22,56	45,12	0,03 %
10.14	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	5,84	7,39	443,40	0,25 %
10.15	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	9,14	11,56	34,68	0,02 %
11			REVESTIMENTOS					17.152,74	9,84 %
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	302,74	2,90	3,66	1.108,02	0,64 %
11.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	302,74	24,51	31,01	9.387,96	5,39 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17

Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.903-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Barbosa



11.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	56,18	29,26	37,02	2.079,78	1,19 %
11.4	87270	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	56,18	64,38	81,47	4.576,98	2,63 %
12			ESQUADRIAS E VIDROS					22.579,78	12,96 %
12.1	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4	710,30	898,88	3.595,52	2,06 %
12.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5	594,81	752,73	3.763,65	2,16 %
12.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7	793,88	1.004,65	7.032,55	4,04 %
12.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2	665,18	841,78	1.683,56	0,97 %
12.5	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	6,28	312,21	395,10	2.481,22	1,42 %
12.6	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	3,15	357,32	452,18	1.424,36	0,82 %
12.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,36	611,22	773,49	2.598,92	1,49 %
13			PINTURA					26.314,55	15,10 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8-SSP-MA



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA
Barbosa



13.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	963,77	2,03	2,56	2.467,25	1,42 %
13.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	963,77	10,09	12,76	12.297,70	7,06 %
13.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	771,02	9,79	12,38	9.545,22	5,48 %
13.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2	30,68	38,82	77,64	0,04 %
13.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	64,7	10,49	13,27	858,56	0,49 %
13.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	62,54	13,50	17,08	1.068,18	0,61 %
14			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					4.445,31	2,55 %
14.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	303,58	384,18	1.152,54	0,66 %
14.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	31,00	39,23	156,92	0,09 %
14.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	34,13	43,19	86,38	0,05 %
14.4	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	258,93	327,67	1.638,35	0,94 %
14.5	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2	548,27	693,83	1.387,66	0,80 %
14.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	9,27	11,73	23,46	0,01 %
15			BANCADAS E SOLEIRAS					6.483,84	3,72 %
15.1	12265	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3	1.056,92	1.337,53	4.012,59	2,30 %
15.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,7	320,63	405,75	1.501,27	0,86 %
15.3	7784	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	11,4	56,29	71,23	812,02	0,47 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas





15.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	1,5	83,22	105,31	157,96	0,09 %
16			LIMPEZA FINAL					502,32	0,29 %
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	218,4	1,82	2,30	502,32	0,29 %
Total sem BDI								137.737,65	
Total do BDI								36.523,27	
Total Geral								174.260,92	

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862774/2022, em 02/06/2022 emitida



Certidão nº 862774/2022
29/07/2022, 13:17
Chave de Impressão: 28ZCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

859138/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220488938** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2022** Baixada em: **17/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rio Parnaíba** Nº: **820**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Contrato: **N 80/2021** Celebrado em: **01/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 66.888,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Tenente Cândido Lustosa de Brito** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Coordenadas Geográficas: **-9.112747, -45.927169**
Data de início: **12/11/2021** Conclusão efetiva: **12/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 4.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 30.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 10.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 20.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CADEIA DE ALTO PARNAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 859138/2022
02/02/2022, 12:27
3w67w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3w67w





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAÍBA-MA, 65.830-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA-MA** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rio Parnaíba, N 820, Centro, Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.997.571/0001-29, serviços de engenharia referente à **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CADEIA DE ALTO PARNAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP**

Contrato: Contrato nº 80/2021.

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CADEIA DE ALTO PARNAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA.

Celebrado: 01/01/2021.

Valor do Contrato: R\$ 66.888,11

Local de Realização dos Serviços: Rua Tenente Cândido Lustosa de Brito, Centro, Alto Parnaíba -MA.

Período de Realização dos Serviços: 12/11/21 À 12/01/22.

Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA- MA nº 111674824-0

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220488938

Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1118505450.

ART de Fiscalização: Nº MA20220490530.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CADEIA DE ALTO PARNAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Alto Parnaíba, 12 de Janeiro de 2022.

Prefeito Itamar Nunes Vieira
Prefeito Municipal de Alto Parnaíba do Maranhão

Felipe Matias do N. Cardoso
Engenheiro Civil
Reg. CREA-MA Nº 111394
Reg. Nac. Nº 1118505450

Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Engenheiro Fiscal

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28

Chave de Impressão: 3w67w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29
Orçamento Sintético

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48
Plebeia



Página 3/9

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com desconto de 7%	Valor Unit com BDI e com desconto de 7%	Total
1			CANTEIRO DE OBRA (LOCAL DE OBRA)						1.370,12
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	10	117,86	109,61	137,01	1.370,12
2			DEMOLIÇÕES						3.626,77
2.1	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8	1,85	1,72	2,15	17,21
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80	1,96	1,82	2,28	182,28
2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60	4,71	4,38	5,48	328,52
2.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80	33,32	30,99	38,73	3.098,76
3			FUNDAÇÕES						1.244,90
3.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6	30,43	28,30	35,37	212,25
3.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	7	126,90	118,02	147,52	1.032,65
4			ELEMENTOS ESTRUTURAIS						19.879,56
4.1	92408	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	10	263,64	245,19	306,48	3.064,82
4.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5	127,26	118,35	147,94	739,70
4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12	14,28	13,28	16,60	199,21

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 974272792021-8 SSP MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28
Chave de Impressão: 3w67w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48
Parnaíba



4.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14	14,24	13,24	16,55	231,76
4.5	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	12	565,97	526,35	657,94	7.895,28
4.6	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	12	555,47	516,59	645,73	7.748,81
5			ELEMENTO DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO						7.471,33
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	30	69,49	64,63	80,78	2.423,46
5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	35	3,03	2,82	3,52	123,28
5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 26 MM. AF_06/2014	m²	35	39,80	37,01	46,27	1.619,36
5.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30	17,34	16,13	20,16	604,73
5.5	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	40	18,51	17,21	21,52	860,72
5.6	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	35	20,12	18,71	23,39	818,63
5.7	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	35	4,14	3,85	4,81	168,45
5.8	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45	16,30	15,16	18,95	852,69

Luiz Silveira Lima Jr.
Administrador
CPF: 529.644.503-1
RG: 074272792021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28
Chave de Impressão: 3w67w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

6			ELEMENTOS DE COBERTURA						6.687,57
6.1	72086	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	30	4,77	4,44	5,55	166,35
6.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	82,61	76,83	96,03	1.920,68
6.3	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,5	436,38	405,83	507,29	253,65
6.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	25	53,70	49,94	62,43	1.560,66
6.5	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6	66,06	61,44	76,79	460,77
6.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	82,79	76,99	96,24	1.443,65
6.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	50,57	47,03	58,79	881,81
7			PISOS						4.219,70
7.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	90	33,37	31,03	38,79	3.491,34
7.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	m²	15	41,77	38,85	49,56	728,36
8			PINTURA						3.088,01
8.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	45	1,85	1,72	2,15	96,78
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210	10,68	9,93	12,42	2.607,26
8.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	45	7,34	6,83	8,53	383,97

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28
Chave de Impressão: 3w67w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.851.363-10



Página 6/9

9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BARRA						4.281,28
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	6,56	6,10	7,63	30,50
9.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	8,47	7,88	9,85	39,39
9.3	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8	7,02	6,53	8,16	65,29
9.4	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8	8,43	7,84	9,80	78,40
9.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5	3,76	3,50	4,37	21,86
9.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	6,30	5,86	7,32	29,30
9.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	8,68	8,07	10,09	40,36
9.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	14,48	13,47	16,83	168,33
9.8	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	10,77	10,02	12,52	375,60
9.10	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	149,20	138,76	173,45	346,99
9.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	10,02	9,32	11,65	11,65
9.12	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	6,96	6,47	8,09	8,09
9.13	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	126,52	117,66	147,08	147,08

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28

Chave de Impressão: 3w67w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.383-48
B. S. S. S.



9.14	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	404,97	376,62	470,78	941,56
9.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	9,37	8,71	10,89	32,68
9.16	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	10,58	9,84	12,30	49,20
9.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	21,14	19,66	24,58	98,30
9.19	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	18,97	17,64	22,05	44,11
9.20	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	26,63	24,77	30,96	61,91
9.21	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	40,58	37,74	47,17	283,05
9.22	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	52,99	49,28	61,60	246,40
9.23	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	49,47	46,01	57,51	172,53
9.24	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4	212,65	197,76	247,21	988,82
10			HIDRÁULICA E SANITÁRIA						12.329,97
10.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	10	57,12	53,12	66,40	664,02

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-4 SSP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28

Chave de Impressão: 3w67w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Kayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48



10.2	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12	41,74	38,82	48,52	582,27
10.3	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2	352,00	327,36	409,20	818,40
10.4	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	3.953,37	3.676,63	4.595,79	4.595,79
10.5	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.947,86	1.811,51	2.264,39	2.264,39
10.6	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	13,19	12,27	15,33	306,67
10.7	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	15,77	14,67	18,33	366,65
10.8	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	23,95	22,27	27,84	278,42
10.9	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	16,67	15,50	19,38	193,79
10.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12	22,39	20,82	26,03	312,34
10.11	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22	43,00	39,99	49,99	1.099,73
10.12	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	316,79	294,61	368,27	736,54
10.13	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	95,46	88,78	110,97	110,97

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28

Chave de Impressão: 3w67w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

11			FORRO						513,01
11.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	6	73,55	68,40	85,50	513,01
12			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						2.175,89
12.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68	484,53	450,61	563,27	946,29
12.2	73984/002	SINAPI	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR	m²	2	528,86	491,84	614,80	1.229,60

Total sem BDI 53.510,49
Total do BDI 13.377,62
Total Geral 66.888,11

~~Falecon Lima Junior~~
~~Administrador~~
~~CPF: 529.648.503-30~~
~~RG: 074272792021-8 SSP-MA~~

Blennia
Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 654.551.363-48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859138/2022, em 02/02/2022 emitida



Certidão nº 859138/2022
23/02/2022, 17:28

Chave de Impressão: 3w67w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864972/2022

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220491681** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2022** Baixada em: **28/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rio Parnaíba** Nº: **820**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Contrato: nº **80/2021** Celebrado em: **01/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 126.179,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Piauí** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: SÃO JOSÉ**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Coordenadas Geográficas: **-9.111938, -45.933384**
Data de início: **20/12/2021** Conclusão efetiva: **20/02/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 226.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 24.00 metro cúbico;**

Observações

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO NA RUA PIAUI, PRÓXIMO A RUA PERNAMBUCO, BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA, CONFORME Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **864972/2022**
29/07/2022, 11:24
7bayw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **7bayw**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/07/2022, às 13:21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAÍBA-MA, 65.830-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA-MA** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rio Parnaíba, N 820, Centro, Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.997.571/0001-29, serviços de engenharia referente à **RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO NA RUA PIAUÍ, PRÓXIMO A RUA PERNAMBUCO, BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA, CONFORME Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP Contrato: Contrato nº 80/2021.**

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO, NA RUA PIAUÍ, PRÓXIMO A RUA PERNAMBUCO, BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA.

Celebrado: 01/11/2021

Valor do Contrato: R\$ 126.179,74

Local de Realização dos Serviços: Rua Piauí, S/N, Bairro São José, Alto Parnaíba -MA.

Período de Realização dos Serviços: 20/12/21 À 20/02/22.

Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA- MA nº 111674824-0

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220491681

Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1118505450.

ART de Fiscalização: Nº MA20220501047

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO NA RUA PIAUÍ, PRÓXIMO A RUA PERNAMBUCO, BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA, CONFORME Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Alto Parnaíba, 28 de Março de 2022.

ITAMAR NUNES

VIEIRA:12510106368

Assinado de forma digital por
ITAMAR NUNES

VIEIRA:12510106368

Dados: 2022.06.06 11:35:51 -03'00'

Prefeito Itamar Nunes Vieira

Prefeito Municipal de Alto Parnaíba do Maranhão

FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO
CARDOSO:
60557781302

Assinado digitalmente por FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO
CARDOSO:60557781302
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RFB, ou=RFB e CPF AT, ou=VALID, ou=AR SENHA
DIGITAL, ou=Presencial, ou=1920930000115, ou=FELIPE
MATIAS DO NASCIMENTO CARDOSO:60557781302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.06 11:51:40-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.4

Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 864972/2022,
em 29/07/2022
emitida



Certidão nº 864972/2022
29/07/2022, 13:21
Chave de Impressão: 7bayw

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 3 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111074824-0
CPF: 054.561.303-48

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com desconto de 7%	Valor Unit com BDI e com desconto de 7%	Total	
1			CANTEIRO DE OBRA (LOCAL DE OBRA)						14.726,74	
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	96	131,96	122,72	153,40	14.726,74	
2			DEMOLIÇÕES						2.267,29	
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	112	2,03	1,89	2,36	264,31	
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50	34,46	32,05	40,06	2.002,99	
3			FUNDAÇÕES						19.193,35	
3.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	96	31,51	29,30	36,63	3.516,52	
3.2	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	121	111,45	103,65	129,56	15.676,84	
4			ELEMENTOS ESTRUTURAIS						37.015,79	
4.1	92408	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	30	287,35	267,24	334,04	10.021,33	
4.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30	136,78	127,21	159,01	4.770,20	
4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270	12,94	12,03	15,04	4.061,54	
4.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	260	12,90	12,00	15,00	3.899,03	
4.5	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	8	587,41	546,29	682,86	5.462,91	
4.6	92734	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² -	m³	8	484,10	450,21	562,77	4.502,13	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864972/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 864972/2022
29/07/2022, 13:21
Chave de Impressão: 7bayw
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 3 folhas

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.644.503-30
RG: 074277430/1 A SSP MA



Kayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.521.363-48

Barbosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, AF_12/2015

4.6	92740	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	8	462,22	429,86	537,33	4.298,65
5			ELEMENTO DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO						44.207,74
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	226,4	70,18	65,27	81,58	18.470,67
5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	462,4	3,01	2,80	3,50	1.618,00
5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	m²	462,4	40,52	37,68	47,10	21.781,12
5.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	48	17,46	16,24	20,30	974,27
5.5	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	M	63	18,62	17,32	21,65	1.363,68
6			PISOS						6.746,64
6.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	176,4	32,90	30,60	38,25	6.746,64
7			PINTURA						1.497,67
7.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	704	1,83	1,70	2,13	1.497,67
8			LIMPEZA FINAL DE OBRA						524,52
8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	192	2,35	2,19	2,73	524,52
Total sem BDI									100.943,79
Total do BDI									25.235,95
Total Geral									126.179,74

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.644.503-10
RG: 01427179207



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864972/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 864972/2022
29/07/2022, 13:21
Chave de Impressão: 7bayw

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/07/2022, às 13:21.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

859136/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220488935** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2022** Baixada em: **17/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rio Parnaíba** Nº: **820**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Contrato: **N 80/2021** Celebrado em: **01/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 51.522,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Rio Parnaíba** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Coordenadas Geográficas: **-9.112065, -45.933008**
Data de início: **12/11/2021** Conclusão efetiva: **12/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 224.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 2.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (CORETO - CENTRO, AVENIDA RIO PARNAÍBA), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **859136/2022**
02/02/2022, 12:43
bW8Bw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **bW8Bw**





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAÍBA-MA, 65.830-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA-MA** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rio Parnaíba, N 820, Centro, Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.997.571/0001-29, serviços de engenharia referente à **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (CORETO - CENTRO, AVENIDA RIO PARNAÍBA), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP**

Contrato: Contrato nº 80/2021.

Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (CORETO - CENTRO, AVENIDA RIO PARNAÍBA), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA PA.

Celebrado: 01/11/2021.

Valor do Contrato: R\$ 51.522,65

Local de Realização dos Serviços: Avenida Rio Parnaíba, Centro, Alto Parnaíba -MA.

Período de Realização dos Serviços: 12/11/21 À 12/01/22.

Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA- MA nº 111674824-0

ART Correspondente ao Serviço: MA20220488935

Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de 1118505450.

ART de Fiscalização: MA20220490531.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (CORETO - CENTRO, AVENIDA RIO PARNAÍBA), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP.

Alto Parnaíba, 12 de Janeiro de 2022.

Prefeito Itamar Nunes Vieira
Prefeito Municipal de Alto Parnaíba do Maranhão

Felipe Matias do N. Cardoso
Engenheiro Civil
Reg. CREA-MA nº 111394
Reg. Nac. nº 1118505450

Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Engenheiro Fiscal

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859136/2022, em 02/02/2022 emitida

Certidão nº 859136/2022
23/02/2022, 17:29

Chave de Impressão: bW8Bw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 4 folhas





Rosaura
Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.571.363-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com desconto de 7%	Valor Unit com BDI e com desconto de 7%	Total
1			CANTEIRO DE OBRA (LOCAL DE OBRA)						2.740,25
1.1	96458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	m²	20	117,86	109,61	137,01	2.740,25
2			DEMOLIÇÕES						1.029,68
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	112	1,96	1,82	2,28	255,19
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	20	33,32	30,99	38,73	774,89
3			FUNDAÇÕES						917,18
3.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL, APLOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	3	30,43	28,30	35,37	106,12
3.2	101178	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTERAMENTE ARMADA, AF_05/2020	M	6	116,28	108,14	135,18	811,05
4			ELEMENTOS ESTRUTURAIS						21.440,27
4.1	92408	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_12/2015	m²	16	263,64	245,19	306,48	4.903,70
4.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	20	127,26	118,35	147,94	2.958,80
4.3	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	20	14,28	13,28	16,60	332,01
4.4	92778	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	20	14,24	13,24	16,55	331,08
4.5	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	20	555,47	516,59	645,73	12.914,68

Leiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 07427792021-8 SSP-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859136/2022, emitida em 02/02/2022

Certidão nº 859136/2022
23/02/2022, 17:29

Chave de Impressão: bW8Bw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Carinau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/02/2022, às 17:29.



Blasiana
Kayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

5			ELEMENTO DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO						12.829,55
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	15	69,49	64,63	80,78	1.211,73
5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	224	3,03	2,82	3,52	789,01
5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	224	39,80	37,01	46,27	10.363,92
5.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	10	17,34	16,13	20,16	201,58
5.5	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	10	18,51	17,21	21,52	215,18
5.6	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	10	4,14	3,85	4,81	48,13
6			PISOS						5.369,12
6.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	35	33,37	31,03	38,79	1.357,74
6.2	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	35	98,59	91,69	114,61	4.011,38
7			PINTURA						4.040,11
7.1	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	112	21,84	20,31	25,39	2.843,57
7.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	112	1,85	1,72	2,15	240,87
7.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	112	7,34	6,83	8,53	955,67
8			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						3.130,15
8.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E	UN	4	422,90	393,30	491,62	1.966,49

Luiz Silveira Lima
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021 e 555-4...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859136/2022, em 02/02/2022



Certidão nº 859136/2022
23/02/2022, 17:29
Chave de Impressão: BW8Bw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

INSTALAÇÃO: AF_01/2020

8.2	100858	SINAPI	MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	500,50	465,47	581,83	1.163,66
9			LIMPEZA FINAL DA OBRA						26,16
9.1	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	45	0,50	0,47	0,58	26,16

Total sem BDI 0,00
Total do BDI 51.522,65
Total Geral 51.522,65

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

R. Barboza
Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674024-0
CPF: 054.501.363-48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859136/2022, em 02/02/2022 emitida



Certidão nº 859136/2022
23/02/2022, 17:29
Chave de Impressão: bW8Bw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
864971/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220488931** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2022** Baixada em: **28/03/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.091.025/0001-24**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rio Parnaíba** Nº: **820**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Contrato: **N 80/2021** Celebrado em: **01/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 209.605,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Poeta Gonçalves Dias** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Coordenadas Geográficas: **-9.109918, -45.933436**
Data de início: **12/11/2021** Conclusão efetiva: **12/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.091.025/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 30.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 90.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 10.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 10.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESCOLA CEAP (Funcionamento Escola Leda Tajira), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864971/2022
29/07/2022, 11:06
9ZzAY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9ZzAY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/07/2022, às 13:20.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAÍBA-MA, 65.830-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARNAÍBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rio Parnaíba, N 820, Centro, Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.091.025/0001-24, serviços de engenharia referente à **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESCOLA CEAP (Funcionamento Escola Leda Tajira)**, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAIBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Contrato: Contrato nº 80/2021.

Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESCOLA CEAP (Funcionamento Escola Leda Tajira), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAIBA/MA.

Celebrado: 01/11/2021.

Valor do Contrato: R\$ 209.605,57

Local de Realização dos Serviços: Avenida Poeta Gonçalves Dias, S/N, Centro, Alto Parnaíba - MA.

Período de Realização dos Serviços: 12/11/21 À 12/01/22.

Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenharia Civil, CREA- MA nº 111674824-0

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220488931

Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1118505450.

ART de Fiscalização: MA20220490454.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESCOLA CEAP (Funcionamento Escola Leda Tajira), NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAIBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP.

Alto Parnaíba, 28 de Março de 2022.

ITAMAR NUNES

VIEIRA:12510106368

Assinado de forma digital por

ITAMAR NUNES

VIEIRA:12510106368

Dados: 2022.06.06 11:33:35 -03'00'

Prefeito Itamar Nunes Vieira

Prefeito Municipal de Alto Parnaíba do Maranhão

FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO
CARDOSO:
60557781302

Assinado digitalmente por FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO CARDOSO 60557781302
DN: C=BR, O=CP Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil, RF=, OU=RF e CPF A1, OU=VALID
OU=BR SERENA DIGITAL, OU=Presencial
OU=190200000115, CN=FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO CARDOSO 60557781302
Resido: Eu sou o autor deste documento
Levantado: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.06 11:51:59 -03'00'
Fórmula: Verbo 10.1.4

Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20

Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.383-48

Blanca



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022



Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com desconto de 7%	Valor Unit com BDI e com desconto de 7%	Total
				Und	Quant.				
1			CANTEIRO DE OBRA (LOCAL DE OBRA)						1.096,10
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	8	117,86	109,61	137,01	1.096,10
2			DEMOLIÇÕES						14.829,26
2.1	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15	1,85	1,72	2,15	32,28
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	400	1,96	1,82	2,28	911,40
2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60	4,71	4,38	5,46	328,52
2.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	350	33,32	30,99	38,73	13.557,08
3			FUNDAÇÕES						283,00
3.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	8	30,43	28,30	35,37	283,00
4			ELEMENTOS ESTRUTURAIS						45.798,84
4.1	92408	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	20	263,64	245,19	306,48	6.129,63
4.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20	127,26	118,35	147,94	2.958,80
4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25	14,28	13,28	16,60	415,01

Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-859

Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20
Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas



Wyllen Barbosa Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-MA 111874824-0
CPF: 054.551.383-48

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

4.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25	14,24	13,24	16,55	413,85
4.5	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	30	565,97	526,36	657,94	19.738,20
4.6	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	25	555,47	516,59	645,73	16.143,35
5			ELEMENTO DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO						44.321,01
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	90	69,49	64,63	80,78	7.270,39
5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	250	3,03	2,82	3,52	880,59
5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	350	39,80	37,01	46,27	16.193,63
5.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	60	17,34	16,13	20,16	1.209,47
5.5	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	100	18,51	17,21	21,52	2.151,79
5.6	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60	20,12	18,71	23,39	1.403,37

Assinatura
Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.504-30
RG: 01427279-2021-8-SC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20

Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/07/2022, às 13:20.

Kayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 064.551.363-48

Bolema



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

5.7	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 06/2015	M	60	4,14	3,85	4,81	288,77
5.8	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	300	16,30	15,16	18,95	5.684,63
5.9	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	60	82,05	57,71	72,13	4.327,99
5.10	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	160	26,40	24,55	30,69	4.910,40
6			ELEMENTOS DE COBERTURA						20.074,79
6.1	72086	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	70	4,77	4,44	5,55	388,16
6.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	60	82,61	76,83	96,03	5.762,05
6.3	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIÁPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	UN	4	436,38	405,83	507,29	2.029,17
6.4	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	20	41,34	38,45	48,06	961,16
6.5	72091	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	100	33,70	31,34	39,18	3.917,63
6.6	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	m²	2	50,61	47,07	58,83	117,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20
Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.644.503-
RG: 014272792021



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.363-48

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

INCLUSO IÇAMENTO,
AF_07/2019

6.7	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60	23,21	21,59	26,98	1.618,90
6.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30	18,66	17,35	21,69	650,77
6.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E - 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30	66,06	61,44	76,79	2.303,84
6.10	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	82,79	76,99	96,24	1.443,65
6.11	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	50,57	47,03	58,79	881,81
7			PISOS						15.301,99
7.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO: TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	350	33,37	31,03	38,79	13.577,42
7.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	15	98,90	91,98	114,97	1.724,57
8			PINTURA						17.545,15
8.1	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	300	21,84	20,31	25,39	7.616,70
8.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	m²	300	1,85	1,72	2,15	645,19
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	400	10,68	9,93	12,42	4.966,20
8.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m²	90	11,97	11,13	13,92	1.252,36



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20
Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.644.103-30
RG: 014227292921-9



Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.561.363-48

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014									
8.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	90	7,34	6,83	8,53	767,95
8.6	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	30	17,19	15,99	19,98	599,50
8.7	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	60	14,84	13,80	17,25	1.035,09
8.8	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	40	14,24	13,24	16,55	662,16
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BARRA						7.367,52
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	6,56	6,10	7,63	228,78
9.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	8,47	7,88	9,85	295,39
9.3	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20	7,02	6,53	8,16	163,22
9.4	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15	8,43	7,84	9,80	147,00
9.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	3,76	3,50	4,37	131,13
9.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	6,30	5,86	7,32	366,19
9.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	8,68	8,07	10,09	504,53
9.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	14,48	13,47	16,83	673,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20

Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas

Leila Silveira Lima Junior
Administradora
CPF: 529.648.103-36
RG: 914277192024



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.561.383-48

Assinatura



Página 8/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

9.8	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	10,77	10,02	12,52	500,81
9.10	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	149,20	138,76	173,45	346,89
9.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	10,02	9,32	11,65	11,65
9.12	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	6,96	6,47	8,09	8,09
9.13	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	126,52	117,66	147,08	147,08
9.14	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	404,97	376,62	470,78	941,56
9.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	9,37	8,71	10,89	32,68
9.16	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	10,58	9,84	12,30	49,20
9.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	21,14	19,66	24,58	245,75
9.19	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	18,97	17,64	22,05	44,11
9.20	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	26,63	24,77	30,96	61,91
9.21	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	40,58	37,74	47,17	566,09
9.22	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	52,99	49,28	61,60	246,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20
Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas

Assinatura
Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.646.603-30
RG: 0122719202-5 Sr.



Kayellen Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 054.551.383-48

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

9.23	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2	UN	3	49,47	46,01	57,51	172,53
			MÓDULOS) COM 1						
			TOMADA DE EMBUTIR						
			2P+T 10 A, INCLUINDO						
			SUORTE E PLACA -						
			FORNECIMENTO E						
9.24	93147	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6	212,65	197,76	247,21	1.483,23
			PONTO DE ILUMINAÇÃO E						
			TOMADA, RESIDENCIAL,						
			INCLUINDO INTERRUPTOR						
			SIMPLES, INTERRUPTOR						
			PARALELO E TOMADA						
			10A/250V, CAIXA						
			ELETRICA, ELETRODUTO,						
			CABO, RASGO, QUEBRA E						
			CHUMBAMENTO						
			(EXCLUINDO LUMINÁRIA E						
			LÂMPADA), AF. 01/2016						
10			HIDRÁULICA E SANITÁRIA						13.288,46
10.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO	M	10	57,12	53,12	66,40	664,02
			REPRESENTATIVA) DO						
			SERVIÇO DE INST. TUBO						
			PVC, SÉRIE N, ESGOTO						
			PREDIAL, 100 MM (INST.						
			RAMAL DESCARGA, RAMAL						
			DE ESG. SANIT., PRUMADA						
			ESG. SANIT., VENTILAÇÃO						
			OU SUB-COLETOR						
			AÉREO), INCL. CONEXÕES						
			E CORTES, FIXAÇÕES, P/						
			PREDIOS. AF. 10/2015						
10.2	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO	M	12	41,74	38,82	48,52	582,27
			REPRESENTATIVA) DO						
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO						
			DE TUBO DE PVC, SÉRIE						
			NORMAL, ESGOTO						
			PREDIAL, DN 40 MM						
			(INSTALADO EM RAMAL DE						
			DESCARGA OU RAMAL DE						
			ESGOTO SANITÁRIO),						
			INCLUSIVE CONEXÕES,						
			CORTES E FIXAÇÕES,						
			PARA PREDIOS.						
			AF. 10/2015						
10.3	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2	352,00	327,36	409,20	818,40
			80X80X80CM EM						
10.4	98078	SINAPI	ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1	3.953,37	3.676,63	4.595,79	4.595,79
			SUMIDOURO						
			RETANGULAR, EM						
			ALVENARIA COM TIJOLOS						
			CERÂMICOS MACIÇOS,						
			DIMENSÕES INTERNAS: 0,8						
			X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE						
			INFILTRAÇÃO: 13,2 M²						
			(PARA 5 CONTRIBUINTES).						
			AF. 12/2020						
10.5	95463	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM	UN	1	1.947,86	1.811,51	2.264,39	2.264,39
			ALVENARIA DE TIJOLO						
			CERÂMICO MACIÇO,						
			DIMENSÕES EXTERNAS DE						
			1,90X1,10X1,40 M. VOLUME						
			DE 1.500 LITROS,						
			REVESTIDO						
			INTERNAMENTE COM						
			MASSA ÚNICA E						
			IMPERMEABILIZANTE E						
			COM TAMPA DE						
			CONCRETO ARMADO COM						
			ESPESURA DE 8 CM						
10.6	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN	M	20	13,19	12,27	15,33	306,67
			20MM, INSTALADO EM						
			RAMAL OU SUB-RAMAL DE						
			ÁGUA - FORNECIMENTO E						
			INSTALAÇÃO. AF. 12/2014						

Rubrica
Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 525.648.593-30
RG: 014227292021-4 SSPV



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20
Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/07/2022, às 13:20.

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-8
CPF: 054.551.383-48

Barbosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

10.7	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	15,77	14,67	18,33	366,65
10.8	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	23,95	22,27	27,84	278,42
10.9	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	16,67	15,50	19,38	193,79
10.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12	22,39	20,82	26,03	312,34
10.11	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22	43,00	39,99	49,99	1.099,73
10.12	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	316,79	294,61	368,27	1.473,07
10.13	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	95,46	88,78	110,97	332,92
11			FORRO						1.368,03
11.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	16	73,55	68,40	85,50	1.368,03
12			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						28.163,52
12.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	628,85	584,83	731,04	8.772,46
12.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	32	320,28	297,86	372,33	11.914,42

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.507-30
RG: 074272792011-8 SSP-M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20

Chave de Impressão: 9ZZAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 111674824-0
CPF: 064.561.383-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

12.3	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	12	535,96	498,44	623,05	7.476,64
13			PEITORIL DE MARMORE / GRANITO						167,92
13.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	1,2	120,37	111,94	139,93	167,92

Total sem BDI 167.684,45
Total do BDI 41.921,11
Total Geral 209.605,57



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864971/2022, em 29/07/2022 emitida



Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Certidão nº 864971/2022
29/07/2022, 13:20
Chave de Impressão: 9ZzAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 308
Página 1/11
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
860176/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220488929** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2022** Baixada em: **04/02/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.091.025/0001-24**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rio Parnaíba** Nº: **820**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Contrato: **N 80/2021** Celebrado em: **01/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 260.014,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Prefeito Lorival Lopes** Nº: **820**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **ALTO PARNAÍBA** UF: **MA** CEP: **65810000**
Coordenadas Geográficas: **-9.113361, -45.931742**
Data de início: **12/11/2021** Conclusão efetiva: **12/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **06.091.025/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 30.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 90.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 20.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 10.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MARLI SARNEY, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **860176/2022**
29/07/2022, 11:04
xZ9Za

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xZ9Za





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAÍBA-MA, 65.830-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA-MA** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rio Parnaíba, N 820, Centro, Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.091.025/0001-24, serviços de engenharia referente à **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARLI SARNEY, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP.**

Contrato: Contrato nº 80/2021.

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARLI SARNEY, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA.

Celebrado: 01/11/2021.

Valor do Contrato: R\$ 260.014,36

Local de Realização dos Serviços: Rua Prefeito Lorival Lopes, N 820, Centro, Alto Parnaíba - MA.

Período de Realização dos Serviços: 12/11/21 À 12/01/22.

Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA- MA nº 111674824-0

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220488929.

Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1118505450.

ART de Fiscalização: MA20220490461.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARLI SARNEY, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA - Contrato nº 80/2021 - Processo Administrativo nº 70/2021-PMAP

Alto Parnaíba, 12 de Janeiro de 2022.

ITAMAR NUNES

VIEIRA:12510106368

Assinado de forma digital por
ITAMAR NUNES
VIEIRA:12510106368
Dados: 2022.05.23 09:42:18 -03'00'

Prefeito Itamar Nunes Vieira

Prefeito Municipal de Alto Parnaíba do Maranhão

FELIPE MATIAS
DO NASCIMENTO
CARDOSO:
60557781302

Assinado digitalmente por FELIPE MATIAS DO
NASCIMENTO CARDOSO/60557781302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Registro
Civil do Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=CPF, ou=VIA
DE VALIDAR, ou=AR SEMPRE DIGITAL,
ou=Impressão, ou=VALIDAR, ou=CPF, ou=FELIPE
MATIAS DO NASCIMENTO CARDOSO/60557781302
Razão: Este é o meu documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.23 10:00:09-03'00'
Email: fmatias@trnsp.10.1.4

Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022 emitida

Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18
Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 0742727920218 SSP-M



Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com desconto de 7%	Valor Unit com BDI e com desconto de 7%	Total
1			CANTEIRO DE OBRA (LOCAL DE OBRA)						5.480,49
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	40	117,85	109,61	137,01	5.480,49
2			DEMOLIÇÕES						14.829,26
2.1	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15	1,85	1,72	2,15	32,26
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	400	1,96	1,82	2,28	911,40
2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60	4,71	4,38	5,48	328,52
2.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	350	33,32	30,99	38,73	13.557,08
3			FUNDAÇÕES						6.183,85
3.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8	30,43	28,30	35,37	283,00
3.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. ELEMENTOS ESTRUTURAIS	m³	40	126,90	118,02	147,52	5.900,85
4			ELEMENTOS ESTRUTURAIS						63.188,39
4.1	92408	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	20	263,64	245,19	306,48	6.129,63
4.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20	127,26	118,35	147,94	2.958,80
4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25	14,28	13,28	16,60	415,01
4.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	25	14,24	13,24	16,55	413,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18
Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA



ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM AF_12/2015

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

4.5	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	30	565,97	526,35	657,94	19.738,20
4.6	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	25	555,47	516,59	645,73	16.143,35
4.7	92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	25	598,35	556,47	695,58	17.389,55
5			ELEMENTO DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO						44.722,77
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	90	69,49	64,63	80,78	7.270,39
5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	250	3,03	2,82	3,52	880,59
5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	350	39,80	37,01	46,27	16.193,63
5.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	60	17,34	16,13	20,16	1.209,47
5.5	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	100	18,51	17,21	21,52	2.151,79
5.6	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60	20,12	18,71	23,39	1.403,37
5.7	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	60	4,14	3,85	4,81	288,77
5.8	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES	m²	300	16,30	15,16	18,95	5.684,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, emitida em 29/07/2022



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18

Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas



ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Luiz Silveira Lima Jr
Administrador
CPF: 529.648.503-3
RG: 074272792021-8 SSP



5.9	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	60	62,05	57,71	72,13	4.327,99
5.10	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	160	26,40	24,55	30,69	4.910,40
5.11	87418	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	30	11,52	10,71	13,39	401,76
6			ELEMENTOS DE COBERTURA						20.074,79
6.1	72086	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	70	4,77	4,44	5,55	368,16
6.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	60	82,61	78,83	96,03	5.762,05
6.3	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4	436,38	405,83	507,29	2.029,17
6.4	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	41,34	38,45	48,06	961,16
6.5	72091	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	100	33,70	31,34	39,18	3.917,63
6.6	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2	50,61	47,07	58,83	117,67
6.7	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60	23,21	21,59	26,98	1.618,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18
Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/07/2022, às 13:18.



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240/MA

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503.30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

6.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30	18,66	17,35	21,69	650,77
6.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30	66,06	61,44	76,79	2.303,84
6.10	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	82,79	76,99	96,24	1.443,65
6.11	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	50,57	47,03	58,79	881,81
7			PISOS						36.223,56
7.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	350	33,37	31,03	38,79	13.577,42
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	350	49,63	46,16	57,69	20.193,21
7.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	15	98,90	91,98	114,97	1.724,57
7.4	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	15	41,77	38,85	48,56	728,36
8			PINTURA						17.690,32
8.1	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	300	21,84	20,31	25,39	7.616,70
8.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	300	1,85	1,72	2,15	645,19
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400	10,68	9,93	12,42	4.966,20
8.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	90	11,97	11,13	13,92	1.252,36
8.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	90	7,34	6,83	8,53	767,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18
Chave de Impressão: x29Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas





ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 07427279202-8 SSP MA



Página 7/11

8.6	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	30	17,19	15,99	19,98	599,50
8.7	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	60	14,84	13,80	17,25	1.035,09
8.8	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	40	14,24	13,24	16,55	662,16
8.9	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	8	15,61	14,52	18,15	145,17
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BARRA						7.367,52
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	6,56	6,10	7,63	228,78
9.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	8,47	7,88	9,85	295,39
9.3	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20	7,02	6,53	8,16	163,22
9.4	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15	8,43	7,84	9,80	147,00
9.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	3,76	3,50	4,37	131,13
9.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	6,30	5,86	7,32	366,19
9.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	8,68	8,07	10,09	504,53
9.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	14,48	13,47	16,83	673,32
9.8	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	10,77	10,02	12,52	500,81
9.10	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	149,20	138,76	173,45	346,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18

Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas



Ravellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

CNPJ - 06.997.571/0001-29

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

9.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	10,02	9,32	11,65	11,65
9.12	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	6,96	6,47	8,09	8,09
9.13	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	126,52	117,66	147,08	147,08
9.14	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	404,97	376,62	470,78	941,56
9.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	9,37	8,71	10,89	32,68
9.16	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	10,58	9,84	12,30	49,20
9.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	21,14	19,66	24,58	245,75
9.19	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	18,97	17,64	22,05	44,11
9.20	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	26,63	24,77	30,96	61,91
9.21	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	40,58	37,74	47,17	566,09
9.22	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	52,99	49,28	61,60	246,40
9.23	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	49,47	46,01	57,51	172,53
9.24	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6	212,65	197,76	247,21	1.483,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18
Chave de Impressão: x29Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas



Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

10	HIDRÁULICA E SANITÁRIA								13.288,46
10.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10	57,12	53,12	66,40	664,02
10.2	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12	41,74	38,82	48,52	582,27
10.3	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2	352,00	327,36	409,20	818,40
10.4	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	3.953,37	3.676,63	4.595,79	4.595,79
10.5	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.947,86	1.811,51	2.264,39	2.264,39
10.6	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	13,19	12,27	15,33	306,67
10.7	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	15,77	14,67	18,33	366,65
10.8	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	23,95	22,27	27,84	278,42
10.9	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	16,67	15,50	19,38	193,79
10.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12	22,39	20,82	26,03	312,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18

Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas



ALTO PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.583-30
RG: 074272792021 8 SSP-MA

10.11	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22	43,00	39,99	49,99	1.099,73
10.12	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	316,79	294,61	368,27	1.473,07
10.13	80904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	95,46	88,78	110,97	332,92
11			FORRO						1.368,03
11.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	16	73,55	68,40	85,50	1.368,03
12			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						29.219,34
12.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	628,85	584,83	731,04	8.772,46
12.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	32	320,28	297,86	372,33	11.914,42
12.3	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12	535,96	498,44	623,05	7.476,64
12.4	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8	113,53	105,58	131,98	1.055,83
13			PEITORIL DE MÁRMORE / GRANITO						377,58
13.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,2	120,37	111,94	139,93	167,92
13.2	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2	90,18	83,87	104,83	209,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18
Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Total sem BDI	208.011,49
Total do BDI	52.002,87
Total Geral	260.014,36

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA: 1116748240 MA

Rayellem

Luiz Silveira
Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503/30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860176/2022, em 29/07/2022 emitida



Certidão nº 860176/2022
29/07/2022, 13:18
Chave de Impressão: xZ9Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850276/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**

Registro: **1116759284MA**

RNP: **1116759284**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20210418486**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/05/2021**

Baixada em: **24/05/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA**

CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**

Endereço do contratante: **AVENIDA RIO PARNAÍBA**

Nº: **820**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO PARNAÍBA**

UF: **MA**

CEP: **65810000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 165.414,58**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RIO PARNAÍBA**

Nº: **820**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO PARNAÍBA**

UF: **MA**

CEP: **65810000**

Coordenadas Geográficas: **-9.111746, -45.933306**

Data de início: **03/05/2021**

Conclusão efetiva: **30/06/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA**

CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAIBA-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 850276/2021

23/07/2021, 10:48

32ZA0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 32ZA0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/05/2022, às 11:10.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ – 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba-MA, inscrita no CNPJ: 06.997.571/0001-29, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS (TAPA BURACO)**.

Contrato nº: 13/2021.

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS (TAPA BURACO).

Celebrado: 30/04/2021.

Valor do Contrato: R\$ 165.414,58

Local de Realização dos Serviços: Avenida Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba-MA.

Período de Realização dos Serviços: 03/05/21 À 30/06/21.

Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA 111675928-4.

ART Correspondente ao Serviço: MA20210418486.


Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1118505450.

ART de Fiscalização: MA20210418994.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Alto Parnaíba-MA, 13 de Julho de 2021.


Itamar Nunes Vieira
Prefeito Municipal de Alto Parnaíba


Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Engenheiro Fiscal

Felipe Matias do N. Cardoso
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 111394
Reg. Nac. Nº 1118505450

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850276/2021, em 23/07/2021 emitida

Certidão nº 850276/2021
17/05/2022, 11:10

Chave de Impressão: 32ZA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Localidade	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA / MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS.	SINAPI - 02/2021 - Maranhão, Gerado com Auxílio do software Orçafascio.	23,83%	Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					RS 472,98	0,29%
1.1	13244 SINAPI	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	8	R\$ 33,30	R\$ 41,24	R\$ 329,88	0,20%
1.2	7243 SINAPI	PLACA DA OBRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO	m²	3	R\$ 38,52	R\$ 47,70	R\$ 143,10	0,09%
1.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					RS 12.002,10	7,26%
1.3.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 50,94	R\$ 63,08	R\$ 7.569,48	4,58%
1.3.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 13,56	R\$ 16,79	R\$ 2.014,96	1,22%
1.3.3	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 10,14	R\$ 12,56	R\$ 753,38	0,46%
1.3.4	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 11,20	R\$ 13,87	R\$ 1.664,28	1,01%
2		TAPA BURACO CBUQ					RS 134.383,22	81,24%
2.1	102096 SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	m²	152,25	R\$ 681,02	R\$ 843,31	R\$ 128.393,50	77,62%
2.2	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHIP	45	R\$ 107,49	R\$ 133,10	R\$ 5.989,72	3,62%
3		RECUPERAÇÃO DE PASSEIO E MEIO-FIO					RS 13.230,60	8,00%
3.1		Execução de Passeio em Concreto 6 cm e meio fio pré-fabricado					RS 13.230,60	8,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850276/2021, em 23/07/2021 emitida



Certidão nº 850276/2021
17/05/2022, 11:10

Chave de Impressão: 32ZA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 3 folhas

Brenda Oliveira Lima
Eng.ª Civil
CREA MA: 111675928-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Localidade	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA / MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS.	SINAPI - 02/2021 - Maranhão, Gerado com Auxílio do software Orçafascio.	23,83%	Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	112,78	R\$ 38,81	R\$ 48,06	R\$ 5.420,03	3,28%
3.1.2	92145 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	30	R\$ 33,76	R\$ 41,81	R\$ 1.254,15	0,76%
3.1.3	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	72,5	R\$ 21,35	R\$ 26,44	R\$ 1.916,73	1,16%
3.1.5	73616 SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m²	32,22	R\$ 112,92	R\$ 139,83	R\$ 4.505,29	2,72%
3.1.7	100978 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. Considerar o fator de empolamento	m³	40,5	R\$ 2,68	R\$ 3,32	R\$ 134,41	0,08%
3.2		Serviço de apoio / DIVERSOS				R\$	5.325,68	3,22%
3.2.1	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 10,26	R\$ 12,70	R\$ 1.524,59	0,92%
3.2.2	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 7,66	R\$ 9,49	R\$ 1.138,25	0,69%
3.2.3	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 10,26	R\$ 12,70	R\$ 1.524,59	0,92%

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850276/2021, em 23/07/2021 emitida



Certidão nº 850276/2021
17/05/2022, 11:10

Chave de Impressão: 322AO
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

Localidade	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA / MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS.	SINAPI - 02/2021 - Maranhão, Gerado com Auxílio do software Orçafascio.	23,83%	Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.4	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 7,66	R\$ 9,49	R\$ 1.138,25	0,69%
Tipo de Licitação			Total sem BDI		R\$		133.581,99	
Abertura da Licitação			Total do BDI		R\$		31.832,59	
Número do Processo Licitatório			Total Geral		R\$		165.414,58	

(JÁ INCLUSO DESCONTO PERCENTUAL DE 33% CONFORME TABELA SINAPI)

Alto Parnaíba-MA, 19 de Abril de 2021.

Blaíma
Brenda Oliveira Lima
CREA-MA: 111675928-4
Engenheira Civil

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850276/2021, em 23/07/2021 emitida



Certidão nº 850276/2021
17/05/2022, 11:10

Chave de Impressão: 32ZA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852054/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20210436562** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/07/2021** Baixada em: **06/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES** CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**
Endereço do contratante: **AVENIDA CANAÃ** Nº: **102**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** CEP: **65978000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 42.194,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CANAÃ** Nº: **102**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** CEP: **65978000**
Coordenadas Geográficas: **-6.821150, -46.536820**
Data de início: **05/07/2021** Conclusão efetiva: **05/08/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES** CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 648.90 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 648.90 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 648.90 metro quadrado;**

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **852054/2021**
12/08/2021, 11:45
1ab59

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **1ab59**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/05/2022, às 11:08.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739.0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 - Centro, Sambaíba - MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS - PARALELEPÍPEDO (RUA TRANSVERSAL 1), NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA.**

Contrato: Contrato nº 155/2021.

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Celebrado: 28/06/2021.

Valor do Contrato: R\$ 42.194,18

Local de Realização dos Serviços: Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes -MA.

Período de Realização dos Serviços: 05/07/21 À 05/08/21.

Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4


ART Correspondente ao Serviço: MA20210436562.

Responsável Técnico de Fiscalização: Matheus Alves dos Reis, Engenheiro Civil, CREA - nº 1119909520.


ART de Fiscalização: MA20210441016

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

São Pedro dos Crentes-MA, 06 de Agosto de 2021.


Lahesio Rodrigues do Bonfim
Prefeito Municipal


Matheus Alves dos Reis
Engenheiro Fiscal


Matheus Alves dos Reis
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1119909520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852054/2021, em 12/08/2021 emitida

Certidão nº 852054/2021
17/05/2022, 11:08

Chave de Impressão: 1ab59
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

OBRA: CALÇAMENTO DA RUA TRANSVERSAL 1
DESCRIÇÃO: CALÇAMENTO DA RUA COM PARALELEPIPEDO
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

DATA: 14/06/2021
BDI: 20,67%
FONTE: SINAPI
VERSÃO: 2021/04 COM DESONERAÇÃO
HORA: 85,68%
MÊS: 49,33%
DATA REF.: 04/2021.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM DESCONTO DE 33%	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 7.117,24	16,87%
1.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	R\$ 519,75	R\$ 348,23	R\$ 420,21	R\$ 840,42	1,99%
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	R\$ 3.881,82	R\$ 2.600,82	R\$ 3.138,41	R\$ 6.276,82	14,88%
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 29.069,89	68,90%
2.1	CALÇAMENTO								R\$ 27.899,27	66,12%
2.1.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	648,90	R\$ 53,18	R\$ 35,63	R\$ 42,99	R\$ 27.899,27	66,12%
	TRANSPORTE								R\$ 1.170,61	2,77%
	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	11,65	R\$ 124,29	R\$ 83,27	R\$ 100,48	R\$ 1.170,61	2,77%
3	REFORÇO NO SUBLEITO								R\$ 6.007,05	14,24%
3.1	PIÇARRA								R\$ 4.901,75	11,62%
3.1.1	00004746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	129,78	R\$ 46,72	R\$ 31,30	R\$ 37,77	R\$ 4.901,75	11,62%
3.2	TRANSPORTE								R\$ 1.105,30	2,62%
3.2.1	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	11,00	R\$ 124,29	R\$ 83,27	R\$ 100,48	R\$ 1.105,30	2,62%
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 7.227,59	
VALOR BDI:									R\$ 7.227,59	
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 34.966,59	
VALOR TOTAL:									R\$ 42.194,18	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 42.194,18 (QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) JÁ INCLUSIVE DESCONTO DE 33%

São Pedro dos Crentes-MA, 28 de Junho de 2021.

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4

Brenda Oliveira Lima
CREA-MA: 111675928-4
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852054/2021, em 12/08/2021



Certidão nº 852054/2021
17/05/2022, 11:08
Chave de Impressão: 1ab59

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848853/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO DE SOUSA MIRANDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**
Registro: **20034MA** RNP: **0714150843**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200337592** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/06/2020** Baixada em: **15/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: **SEM DEFINIÇÃO PRACA CENTRAL** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Feira Nova do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65995000**
Contrato: **087/2020** Celebrado em: **07/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 49.590,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO PRACA CENTRAL** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Feira Nova do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65995000**
Coordenadas Geográficas: **-6.962512, -46.683084**
Data de início: **07/05/2020** Conclusão efetiva: **07/06/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO. CONTRATO Nº 087/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848853/2021
23/06/2021, 12:40
4zc03

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4zc03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/06/2021, às 12:47.





OBRA: MODIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS COELHO DE MATOS EM CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID BDI = 24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL
1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES						200,86
1,1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	8,00	R\$4,79	R\$5,94	R\$47,52	
1,2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	4,14	R\$29,87	R\$37,04	R\$153,34	
2	REVESTIMENTO						R\$2.484,74
2,1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO(9X19X39)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9CM	m²	12,00	R\$27,64	R\$34,27	R\$411,28	
2,2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	24,00	R\$2,80	R\$3,47	R\$83,33	
2,3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	24,00	R\$23,06	R\$28,59	R\$686,27	
2,4	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	10,00	R\$105,15	R\$130,39	R\$1.303,86	
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$2.012,82
3,1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UND	8,00	R\$22,45	R\$27,84	R\$167,03	
3,2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	m	35,00	R\$2,20	R\$2,73	R\$95,48	
3,3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	m	30,00	R\$5,43	R\$6,73	R\$202,00	
3,4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UND	16,00	R\$78,04	R\$96,77	R\$1.548,31	
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$138,12
4,1	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES,DIAM.32 A 50MM (1 1/4 A 2")	m	3,00	R\$7,18	R\$8,90	R\$26,71	
4,2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UND	1,00	R\$3,31	R\$4,10	R\$4,10	
4,3	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UND	1,00	R\$6,66	R\$8,26	R\$8,26	
4,4	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UND	1,00	R\$3,74	R\$4,64	R\$4,64	

Luiz Silveira Lima Júnior
CPF: 529.646.903-30
Administrador



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848853/2021, emitida em 23/06/2021

Certidão nº 848853/2021
23/06/2021, 12:47
Chave de Impressão: 4zc03

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 23/06/2021, às 12:47.

CREA-MA



OBRA: MODIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS COELHO DE MATOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID BDI = 24%

4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	8,00	R\$12,69	R\$15,74	R\$94,41	
5	ESQUADRIAS						R\$1.122,57
5.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	2,00	R\$364,80	R\$452,35	R\$904,70	
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	2,00	R\$97,85	R\$108,93	R\$217,87	
6	PAREDES EM GESSO						R\$1.980,01
6.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A F. 06/2017. P	M²	19,00	R\$88,71	R\$110,00	R\$1.980,01	
7	PINTURA						R\$25.576,73
7.1	LÁTEX ACRILICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES S/ MASSA	m²	876,40	R\$14,08	R\$17,46	R\$15.301,24	
7.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	144,00	R\$10,92	R\$13,54	R\$1.949,88	
7.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA PVA	m²	513,56	R\$9,43	R\$11,69	R\$6.005,16	
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020		30,00	R\$28,56	R\$35,41	R\$1.062,43	
7.5	ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA EM MADEIRA	m²	84,05	R\$12,07	R\$14,97	R\$1.258,02	
8	FORRO EM PVC						R\$11.393,86
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	m²	182,00	R\$41,99	R\$52,07	R\$9.476,30	
8.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 05/2017	ml	184,00	R\$8,01	R\$9,93	R\$1.827,56	
9	DIVERSOS						R\$4.771,27
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	660,00	R\$5,83	R\$7,23	R\$4.771,27	
VALOR GLOBAL							R\$49.590,98

INFORMA A PRESENTE PROPOSTA O PREÇO TOTAL GERAL-R\$ 49.590,98(QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 28 de Abril de 2020.

Manoel de Souza Almeida
Engenheiro Civil
CREA Nº 22.061.01/DF

Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30
Administrador

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Rio Neves Locação, Serviços e
Construções Eireli - EPP

Rua Manoel Olívio de Carvalho, 600, Centro
CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras - MA

Certidão nº 848853/2021
23/06/2021, 12:47
Chave de Impressão: 4zc03

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848853/2021, emitida em 23/06/2021





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
PRAÇA CENTRAL, SN, CENTRO
CNPJ: 01.616.041/0001-70



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600 – Centro, São Raimundo das Mangabeiras – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Central, S/N, Centro, Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.041/0001-70, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**.

Contrato: Contrato nº 087/2020.

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.

Celebrado: 07/05/2020.

Valor do Contrato: R\$ 49.590,98

Local de Realização dos Serviços: Praça Central, S/N, Centro, Feira Nova do Maranhão-MA.

Período de Realização dos Serviços: 07/05/20 à 07/06/20.

Responsável Técnico: Marcelo de Sousa Miranda, Engenheiro Civil, CREA 22.201/D-DF sob registro nacional de nº 0714150843.


ART Correspondente ao Serviço: MA20200337592.


Responsável Técnico de Fiscalização: Alberth Aguiar do Nascimento, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1904976921.

ART de Fiscalização: MA20200340008.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO. CONTRATO Nº 087/2020.

Feira Nova do Maranhão-MA, 14 de Junho de 2020.


Tiago Ribeiro Dantas
Prefeito Municipal de Feira Nova do Maranhão


Alberth Aguiar do Nascimento
Engenheiro Fiscal
ALBERTH AGUIAR DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1904976921

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848853/2021, em 23/06/2021 emitida

Certidão nº 848853/2021
23/06/2021, 12:47

Chave de Impressão: 4zc03
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 1 folhas





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303731693 em 20/03/2023, protocolo 230356842. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 15:28 SOB Nº 20230356842.
PROTOCOLO: 230356842 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303731693. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				469.933,49D
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 12/2021	19296		6.152,02	463.781,47D
10/01/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000142	20095	62.107,09		525.888,56D
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 12/2021	19295		597,20	525.291,36D
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. 01/2022	19676		30.906,22	494.385,14D
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 02/2022	19674		2.167,39	492.217,75D
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 01/2022	646		71.431,57	420.786,18D
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 01/2022	19654		5.725,88	415.060,30D
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2022	644		5.199,84	409.860,46D
7/02/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2022	19283		5.199,84	404.660,62D
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 01/2022	645		1.143,47	403.517,15D
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 01/2022	19641		5.746,37	397.770,78D
20/02/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 01/2022	19652		705,26	397.065,52D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000157	20111	3.633,20		400.698,72D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000161	20112	8.839,60		409.538,32D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000160	20113	10.366,80		419.905,12D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000159	20114	3.840,00		423.745,12D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000158	20115	1.440,00		425.185,12D
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. 02/2022	19687		36.656,78	388.528,34D
5/03/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02/2022	19631		57.740,00	330.788,34D
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02/2022	19664		5.725,88	325.062,46D
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 02/2022	19285		4.866,05	320.196,41D
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 03/2022	19686		1.600,51	318.595,90D
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000189	20116	69.276,88		387.872,78D
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 02/2022	19642		5.451,08	382.421,70D
20/03/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 02/2022	19653		705,26	381.716,44D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000207	20117	8.295,76		390.012,20D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000206	20118	12.158,96		402.171,16D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000205	20119	14.271,84		416.443,00D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000204	20120	4.080,00		420.523,00D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000203	20121	1.980,00		422.503,00D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000202	20122	4.999,06		427.502,06D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000222	20123	1.260,00		428.762,06D
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 03/2022	19618		58.928,00	369.834,06D
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 03/2022	19665		5.725,88	364.108,18D
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 03/2022	19286		4.980,07	359.128,11D
11/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000213	20107	38.772,57		397.900,68D
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 04/2022	19685		3.929,25	393.971,43D
13/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000221	20106	26.357,49		420.328,92D
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 03/2022	19643		5.588,50	414.740,42D
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 03/2022	19655		705,26	414.035,16D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000227	20124	6.410,36		420.445,52D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000224	20125	11.028,24		431.473,76D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000223	20126	4.080,00		435.553,76D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000226	20127	9.395,56		444.949,32D
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000323	20108	26.357,49		471.306,81D
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000233	20110	20.718,54		492.025,35D
05/05/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000235	20128	2.499,53		494.524,88D
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 04/2022	19633		61.130,00	433.394,88D
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 04/2022	19666		5.725,88	427.669,00D
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 04/2022	19287		5.032,83	422.636,17D
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 05/2022	19684		1.418,55	421.217,62D
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000242	20109	29.098,02		450.315,64D
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 04/2022	19644		5.622,05	444.693,59D
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 04/2022	19656		705,26	443.988,33D
26/05/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 04/2022	19160		6.078,42	437.909,91D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000251	20129	1.980,00		439.889,91D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000252	20130	5.280,00		445.169,91D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000253	20131	14.271,84		459.441,75D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000254	20132	12.158,96		471.600,71D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000255	20133	8.295,76		479.896,47D
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 05/2022	19634		62.463,20	417.433,27D
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 05/2022	19667		5.725,88	411.707,39D
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 05/2022	19288		5.241,34	406.466,05D
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 05/2022	19645		5.800,90	400.665,15D
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 05/2022	19657		705,26	399.959,89D
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 06/2022	19683		5.901,01	394.058,88D
07/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000271	20134	1.710,00		395.768,88D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000274	20135	4.317,37		400.086,25D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000275	20136	4.560,00		404.646,25D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000276	20137	12.325,68		416.971,93D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000278	20138	10.500,92		427.472,85D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000279	20139	7.164,52		434.637,37D
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000284	20154	20.718,54		455.355,91D
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 06/2022	19635		62.379,20	392.976,71D
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 06/2022	19668		5.725,88	387.250,83D
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 06/2022	19289		5.176,59	382.074,24D
07/07/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 06/2022	20181		92,17	381.982,07D
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 07/2022	19677		3.232,00	378.750,07D
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 06/2022	19161		8.153,87	370.596,20D
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 06/2022	19646		5.648,03	364.948,17D
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 06/2022	19658		705,26	364.242,91D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000298	20155	42.126,10		406.369,01D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000299	20156	122.599,13		528.968,14D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000300	20164	33.324,60		562.292,74D
05/08/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 07/2022	19612		90,00	562.202,74D
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 07/2022	19636		62.460,00	499.742,74D
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



ADMIN
6.196,0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Pg.pró-labore ref. 07/2022	19669		5.725,88	494.016,86D
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 07/2022	19290		5.190,00	488.826,86D
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 08/2022	19678		8.080,00	480.746,86D
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 08/2022	19682		7.750,75	472.996,11D
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 07/2022	19647		5.662,40	467.333,71D
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 07/2022	19659		705,26	466.628,45D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000324	20144	7.541,60		474.170,05D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000323	20145	13.623,12		487.793,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000233	20146	2.400,00		490.193,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000321	20147	1.890,00		492.083,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000320	20148	4.771,83		496.855,00D
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 08/2022	19637		58.121,20	438.733,80D
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 08/2022	19670		5.725,88	433.007,92D
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 08/2022	19291		4.726,30	428.281,62D
09/09/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 06/2022	19611		92,17	428.189,45D
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 09/2022	19679		6.464,00	421.725,45D
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 08/2022	19648		5.387,69	416.337,76D
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 08/2022	19660		705,26	415.632,50D
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000345	20140	9.750,00		425.382,50D
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000344	20141	11.700,00		437.082,50D
28/09/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 08/2022	19162		3.094,22	433.988,28D
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000348	20143	20.718,54		454.706,82D
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000349	20168	87.448,93		542.155,75D
03/10/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 09/2022	19614		140,50	542.015,25D
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 09/2022	19638		58.424,00	483.591,25D
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 09/2022	19671		5.725,88	477.865,37D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000353	20169	57.802,60		535.667,97D
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 09/2022	19292		4.790,55	530.877,42D
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000359	20142	10.359,27		541.236,69D
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saida	Saldo
	0001 Pg.INSS ref. 09/2022	19649		5.388,77	535.847,92D
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 09/2022	19661		705,26	535.142,66D
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000366	20170	82.867,20		618.009,86D
31/10/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	19485		11.312,00	606.697,86D
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000370	20165	90.705,57		697.403,43D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000371	20166	55.821,50		753.224,93D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000372	20167	57.802,60		811.027,53D
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 10/2022	19639		53.454,80	757.572,73D
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LOBORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 10/2022	19672		5.725,88	751.846,85D
7/11/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 10/2022	19293		4.499,94	747.346,91D
07/11/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 10/2022	19615		94,23	747.252,68D
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 11/2022	19681		31.686,36	715.566,32D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000382	20159	17.550,00		733.116,32D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000373	20160	8.350,00		741.466,32D
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 09/2022	19163		4.132,02	737.334,30D
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 10/2022	19650		5.027,17	732.307,13D
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 10/2022	19662		705,26	731.601,87D
24/11/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 10/2022	19164		3.327,51	728.274,36D
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000387	20158	8.350,00		736.624,36D
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000389	20157	20.718,54		757.342,90D
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	19524		6.464,00	750.878,90D
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000390	20149	57.802,60		808.681,50D
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000391	20150	87.480,50		896.162,00D
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 11/2022	19640		41.294,40	854.867,60D
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LOBORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 11/2022	19673		5.725,88	849.141,72D
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 11/2022	19294		3.491,88	845.649,84D
07/12/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 11/2022	19616		92,78	845.557,06D
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000396	20161	17.550,00		863.107,06D
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000397	20162	8.350,00		871.457,06D
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Página 7 de 9
ADMIN
Folhas Contábil 6.196.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 11/2022	19651		4.168,63	867.288,43D
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 11/2022	19663		705,26	866.583,17D
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.13o.Salário ref. ano 2022	19689		43.208,67	823.374,50D
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 13 salario	19690		3.281,78	820.092,72D
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000399	20163	15.600,00		835.692,72D
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000401	20151	34.229,46		869.922,18D
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000402	20152	57.802,60		927.724,78D
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000403	20153	54.522,04		982.246,82D
27/12/2022	2.01.01.03.03.0010	SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.simples ref. 11/2022	19165		5.921,66	976.325,16D
1/12/2022	2.01.01.03.01.0014	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. 12/2022	19688		9.696,00	966.629,16D
31/12/2022	2.01.01.07.06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pg.empréstimo ref. ano 2021	21253		42.851,59	923.777,57D
31/12/2022	2.01.01.17.01.0008	CONTAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pag. outras contas : 2021	21254		20.383,61	903.393,96D
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):			469.933,49D	1.586.108,91	1.152.648,44	903.393,96D

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR
CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 15:28 SOB N° 20230356842.
PROTOCOLO: 230356842 DE 16/03/2023. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 13.500.739/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/05/2023, às 08:29:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5WXHK39PVV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Raimundo das
Mangabeiras



CERTJUDONE-VNSRDM - 1172023

Código de validação: F12D33E4EF

Número da guia: 23057601001542981.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento le pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** a partir do dia 29 do mês de junho do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 29 do mês de junho do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face de **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (CONSTRUTORA RIO NEVES - EPP)**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ n. 13.500.739/0001-04**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão possui o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Rafaela Meire Mouzinho Lima, Secretária Judicial, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 29 de junho de 2023.

RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras
Matrícula 172924


Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 29/06/2023 19:02 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)



CERTJUDONE-VNSRDM - 1172023 / Código: F12D33E4EF

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303720489 em 20/03/2023, protocolo 230356966. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 13:48 SOB Nº 20230356966.
PROTOCOLO: 230356966 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303720489. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Página 1/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Registro: 0000012932

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 04/11/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00-OBRA DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4213-8/00-OBRA DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES (CAMINHÃO PIPA ETC.); 3811-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00-COLETA DE RESÍDUOS; 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.); 4221-9/03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATOS, EXCETO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/02-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS, E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03-OBRA DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4391-6/00-OBRA DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03-OBAS DE ALVENARIA; 4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4742-3/00-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/04-COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/99-COMERCIO VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4921-3/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS ITINERÁRIO FIXO MUNICIPAL; 4923-0/02- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 ? TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; 7111-1/00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM CONDUTOR; (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES,SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COM LIMPEZA DE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR). 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA domingos guida, 205, bela vista, SAMBAÍBA, MA, 65830000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012932EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304332350. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNO AQUINO COELHO DOS SANTOS

Registro: 1119254167

CPF: 607.***.***-83





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA**Nº 889043/2023****Emissão: 20/06/2023****Validade: 30/06/2023****Chave: 6Cz74****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 27/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES

Registro: 1113714808

CPF: 010.***.***-28

Data Início: 01/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: 054.***.***-40

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DE SOUSA MIRANDA

Registro: 0714150843

CPF: 044.***.***-30

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: 32677 - RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

CPF: 529.***.***-30

Função: SOCIO PROPRIETARIO





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANH

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIF profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REG Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo cc prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou in posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001366
Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87
CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 20/08/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de seguir:

CPF : 899.726.433-87 Controle : 1893.2148.2462.2776



CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL:

Os abaixo-assinados, **RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **13.500.739/0001-04** com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA, 65.840-000, representada neste ato pelo **Luiz Silveira Lima Junior**, portador do CPF nº **529.648.503-30**, vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenheira Civil, Brenda Oliveira Lima que regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os **serviços técnicos profissionais** da Engenheira Civil, **Brenda Oliveira Lima**, brasileira, solteira, portadora do Registro no CREA-MA nº 111675928-4, e R.G.: nº 036508372008-0 residente e domiciliado na Rua Paraná, s/n, Bairro São Francisco - São Raimundo das Mangabeiras - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Engenheira Civil Brenda Oliveira Lima, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos, totalizando R\$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais), salário mínimo R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) vigente no País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de 02 (duas) horas por dia na Empresa.

CLÁUSULA QUARTA: O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem um **prazo de validade indefinido** a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um só efeito.

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 27 de Abril de 2020.



Brenda Oliveira Lima
CREA-MA 111675928-4




Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30
Administrador

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04

E-mail: construtorarioneves@outlook.com

Rua Manoel Olívio de Carvalho, Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA
CEP: 65.840-000 – Telefone: (99) 3532-1574



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887156/2023

Emissão: 23/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: dWBDZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: 054.***.***-40

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/08/2017

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304492590. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005457670

CNPJ: 18.688.170/0001-76

Data Início: 26/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000012932

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 106315/23

Data da

11/05/2023 08:20:56

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone:

Município: SAMBAIBA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:52 do dia 30/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2023.

Código de controle da certidão: **7462.331E.7632.2481**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031351/23

Data da

04/05/2023 09:29:28

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: null

Município: SAMBAIBA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/05/2023 14:19:46

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.500.739/0001-04
Razão Social: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AV DOMINGOS GUIDA 205 / BELA VISTA / SAMBAIBA / MA / 65830-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901072249824523

Informação obtida em 16/06/2023 08:51:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Certidão n°: 28042002/2023

Expedição: 19/06/2023, às 10:00:24

Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.500.739/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO

AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAIBA - 65830000 - MA

Código Contribuinte

75378

CPF/CNPJ

13.500.739/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.


EMITIDA EM: 15/06/2023 09:45:25

VÁLIDA ATÉ: 13/09/2023

VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300015270016868331259810947




Jordânia Ferreira da Silva Dutra
Chefe de Arrecadação e Tributação
Portaria nº 124/2021



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
Nº 857/2023


Validade até 15/09/2023
Finalidade PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS
RAZÃO SOCIAL RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 13.500.739/0001-04
Endereço AV DOMINGOS GUIDA , 205 BELA VISTA - SAMBAIBA/MA
Data da Liberação 15/05/2023

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 236 e seguintes, da lei 09/2001 de 02/12/2001 (Código Tributário do Município de Sambaíba), que verificando o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não consta débitos tributários não regularizados no período de referenciada.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitido em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data acima especificada.

Sambaíba-MA, 15 de Junho de 2023.


Jordânia Ferreira da Silva Dutra
Chefe de Arrecadação e Tributação
Portaria nº 124/2021

Funcionária Responsável pela Liberação

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2302694670
--	--------------------------

NIRE 21600047871 CNPJ 13.500.739/0001-04	Situação ATIVA Status
---	-----------------------------

Endereço Completo DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230356710	20/03/2023	BALANCO
904	T2160004787	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220952876	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220518548	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490082	28/04/2022	BALANCO
310	20220070385	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210550155	27/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210372494	23/03/2021	BALANCO
002	20201161559	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201026074	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO
223	20190925710	27/08/2019	BALANCO
223	20180335588	10/05/2018	BALANCO
223	20170243044	25/01/2017	BALANCO
6	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
2	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMACAO
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160887437	30/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20151273774	14/09/2015	BALANCO
002	20130111627	27/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO

NIRE 21600047871 CNPJ 13.500.739/0001-04	Situação ATIVA Status SEM STATUS
---	---

Endereço Completo DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230356710	20/03/2023	BALANCO
904	T2160004787	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220952876	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220518548	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490082	28/04/2022	BALANCO



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2302694670
310	20220070385	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /	
002	20210550155	27/04/2021	EMPRESARIO	
002	20210432535	24/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME	
002	20210372494	23/03/2021	EMPRESARIAL)	
002	20201161559	11/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /	
002	20201026074	04/11/2020	EMPRESARIO	
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO	
223	20190925710	27/08/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME	
223	20180335588	10/05/2018	EMPRESARIAL)	
223	20170243044	25/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME	
316	20170012654	17/01/2017	EMPRESARIAL)	
002	21600047871	17/01/2017	BALANCO	
307	20160887488	30/12/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
002	20160887437	30/12/2016	TRANSFORMACAO	
223	20151273774	14/09/2015	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO	
002	20130111627	27/02/2013	EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
315	20110183100	24/03/2011	BALANCO	
090	21200738256	24/03/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME	
			EMPRESARIAL)	
			ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
			CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 15:38:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QNM1TP1E.



MAC2302694670

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CONFERE COM ORIGINAL
13.03.2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR

PAISAGEM

LUIZ SILVEIRA LIMA E MARIA ESTER COELHO LIMA

DATA NASCIMENTO: 22/10/1973

NATURA: BRASILEIRO

DATA CAS: 04/05/2004

OBSERVAÇÃO:

ORIGEM: SSP/MA

FACTOR: 04

ASSINADO EM: 13/03/2021

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 52964550330

RG: 014272782021-8

DATA DE EXPIRAÇÃO: 31/03/2021

REGISTRO CIVIL: CASAL N. 00000559 FLS. 090 LIV. 00004 SÃO RAIMUNDO DAS MARCABEIRAS MA DE UNIC

1. ELABORAR: 2004 - SOC. CTRN. SERVS. LUB

Nº / PRE. 725897 - IDENTIFIC. PROFISSIONAL

CERT. 9617148

CNS

CNH

MA19527424

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

**ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: RIO NEVES
LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 13.500.739/0001-04

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 1.259.805 SSP/PI, emitida em 12/03/1991, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000. Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200738256, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04. Resolve promover **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para Avenida Domingos Guida, 205 – Bela Vista - Sambaíba/MA. CEP: 65.830-000

EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES ORA EFETUADAS, CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLAUSULA:

**CONSOLIDAÇÃO RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI
CNPJ: 13.500.739/0001-04**

CLAUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob o nome empresarial, **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Domingos Guida, 205- bela vista, Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200738256, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto:

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem:

- 43.99-1/01- Administração de obras;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhos; (caminhão pipa etc.);
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
- 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, bueiros e etc.);
- 42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatos, exceto obras de irrigação;
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários embutidos de qualquer material,
- 43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.91-6/00 - Obras de fundações;
- 43.99-1/03 - Obras de alvenaria,
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.21-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo municipal;
49.23-0/02 - Serviços de transporte de passageiro-locação de automóveis com motorista;
49.24-8/00 - Transporte Escolar
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal;
71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques, semirreboques e similares.
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificado anteriormente (atividades de limpeza de ruas, atividades de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividades de limpeza especializada com a limpeza de chaminés, fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar).
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa individual de responsabilidade limitada iniciou suas atividades em 24/03/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997.II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - A empresa será administrada por seu titular o **Sr. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa:

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participar de nenhuma outra empresa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

CLÁUSULA DECIMA - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração

com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o “caput” do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, . 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Fórum da Cidade de Sambaíba (MA) para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento, que será levado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica. De acordo com a legislação em vigor.

Sambaíba (MA), 05 de agosto de 2022.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF n.º 529.648.503-30 e do RG n.º 1.259.805 SSP/PI.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 15:09 SOB N° 20220952876.
PROTOCOLO: 220952876 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210388974. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Prefeitura Municipal de
Sambaíba - MA
ADMINISTRANDO PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.229.397/0001-74

CADASTRO MUNICIPAL

0000051

ALVARÁ DE LICENÇA

EXERCÍCIO: 2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA, Concede à EMPRESA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/CPF: 13.500.739/0001-04, nos Termos do que dispõe os dispositivos do Código Tributário Municipal, o presente ALVARÁ DE LICENÇA, para Exercer as suas Atividades enquanto atender às exigências da Legislação em vigor, conforme as informações apresentadas abaixo:

- 1 - NOME FANTASIA: CONSTRUTORA RIO NEVES
- 2 - RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
- 3 - ATIV. PRINCIPAL: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4 - ATIV. SECUNDÁRIA: 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 5 - ENDEREÇO: AVENIDA DOMINGOS GUIDA 205, BELA VISTA
- 6 - INICIO ATIVIDADES: 24/03/2011
- 7 - RESPONSÁVEL:
- 8 - OBSERVAÇÕES: ALVARA 2023.

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

EMISSÃO: 31/01/2023 VALIDADE: 31/12/2023

ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO

Setor de Tributação
Prefeitura de Sambaíba - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **529.648.503-30**

Nome: **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**

Data de Nascimento: **22/10/1973**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/09/1995**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:15:45** do dia **22/05/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **AA4F.5EB7.D027.6945**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 13.500.739/0001-04
NOME EMPRESARIAL: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2023 às 09:53 (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão



Secretaria do Fazer

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.500.739/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.356212-0

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS GUIDA

Número: 205 **Complemento:**

Bairro: BELA VISTA

Município: SAMBAIBA **UF:** MA

CEP: 65830000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO



Data desta Situação Cadastral: 03/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 08/04/2022 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior,
(CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/12/2020,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/06/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62964850330

DATA: 31/01/2023

HORA: 12:09

CPF: 369

Rubrica

INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.500.739/0001-04

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 21600047871

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/04/2011

CAPITAL SOCIAL: 800.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS

UFRE: 51 - UFRE/BALSAS

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: --

ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65830-000

ENDEREÇO: AVE DOMINGOS GUIDA

NÚMERO: 205

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A TORRE DA CLARO

BAIRRO: BELA VISTA

CIDADE: SAMBAIBA

ESTADO: MA

TELEFONE: --

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --

ENDEREÇO: AVE DOMINGOS GUIDA

NÚMERO: 205

COMPLEMENTO: B

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: BELA VISTA

CIDADE: SAMBAIBA

ESTADO: MA

TELEFONE: --

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
11	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
18	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
19	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
20	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
21	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
22	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
23	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
24	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
26	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330

DATA: 31/03/2023

HORA: 09:09



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
28	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
29	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
30	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
31	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
32	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
34	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
35	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
36	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
37	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2021	--	Ativo
NF-e	08/04/2022	--	Ativo
EFD	01/12/2020	--	Ativo
NFC-e	08/04/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.500.739/0001-04
Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 205 - BELA VISTA - Sambaíba / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/06/2023 09:56



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/06/2023 09:55:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **13.500.739/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.